Zalacznik nr 11 do SIWZ
nr postepowania 729/WZ-2506/2018

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa zdnia .oevvevnierennnnn. zawarta pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Szkoty Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita zwanym

w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktérej dziata:

1. Komendant Szkoly Policji W Pile — ...c.cceuiuniiiniiuneeuieenniriieineenneeeeenerenesnneesneens

IR | csmsns 55 o cmmmasnms « n cosnmma o ,REGON ....coooiiiiiiiiiii, , zwang w dalszej czgsci umowy
Wykonawcq, wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986) dalej zwana Ustawa,

w imieniu ktérego dziata:

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)
W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku
zamieszkania zbiorowego Szkoly Policji w Pile wraz z wyposazeniem”, w formule zaprojektuj

1 wybuduj, numer postepowania ........................

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:
Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w nowo budowanym budynku zamieszkania

zbiorowego Szkoly Policji w Pile wraz 7 wyposazeniem.



2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno—uzytkowego projektu koncepcyjnego;

2) wykonanie, na podstawie projektu koncepcyjnego oraz  programu funkcjonalno—
uzytkowego dokumentacji projektowej obejmujacej projekty budowlane we wszystkich
branzach, projekty wykonawcze we wszystkich branzach oraz przedmiaru robdt,
kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztéw zadania;

3) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowe;
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym, organami ochrony
srodowiska i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe;

4) uzyskanie przez Wykonawcg¢ W imieniu Zamawiajgcego ostatecznych decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 ze zm.);

6) wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia;

7) wyposazenie obiektu;

8) rozruch i oddanie do eksploatacji;

9) zgtoszenie odbioru koncowego;

10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajagcej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakoriczeniu robét budowlanych;

11) wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie.

3. Przedmiot Umowy okreslony jest w sposéb szczegétowy w nastepujacych dokumentach:

1)  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

2) Programie funkcjonalno - uzytkowym wraz z zalacznikami, stanowigcym zatacznik do
SIWZ;

3) Opisie Przedmiotu Zamdwienia.

4. Wykonawca o$wiadcza, 2ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢  wnikliwie
z dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz o§wiadcza, Ze s3 one kompletne, spojne,
wyczerpujgce oraz pozwalajg na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, w szczegdlnoscei:

1) robét zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji
technicznej;

2) robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej.

6. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do Umowy

w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien



2.

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

Wykonawea nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia

Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Inwestycji bedacych przedmiotem umowy:
1) Ietap realizacji:
a) rozpoczecie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;

b) Opracowanie koncepcji - do 3 dni roboczych liczac od podpisaniu umowy przez

obie Strony,
¢) opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenia na

budowg — w terminie nie dtuzszym niz 2 tygodnie liczac od podpisania umowy
przez obie Strony;
2) II etap realizacji:

a) opracowanie kompletnego projektu wykonawczego - do 5_tygodni liczac od podpisania

umowy przez obie Strony,
b) przeprowadzenie i zakoficzenie prac budowlanych, wyposazenie obiektu, rozruch
1 oddanie do eksploatacji, zgtoszenie odbioru konicowego, wystapienie z wnioskiem
0 pozwolenie na uzytkowanie — do 28 czerwca 2019 r.
Wykonana przez Wykonawce dokumentacja projektowa winna by¢ przekazana Zamawiajacemu
celem sprawdzenia zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym. Zamawiajacy ma 5 dni
roboczych na wniesienie ewentualnych uwag i zastrzezen do przedtozonego projektu. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 3 dni do ustosunkowania si¢ inaniesienia poprawek/korekty

w zakresie uwag i zastrzezen wniesionych przez Zamawiajacego.

Brak zastrzezen ze strony Zamawiajgcego do przedtozonego przez Wykonawce
w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi podstawe do wystapienia w imieniu Zamawiaj acego

celem uzyskania od uprawnionego organu ostatecznych decyzji o pozwolenie na budowe.

Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ date przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce  dokumentacji  projektowej wraz z  zalgcznikami  oraz  wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe opatrzonym prezentata organu administracji

architektoniczno — budowlanej wydajacego ww. decyzje.

Za datg zakoficzenia rob6t budowlanych/przedmiotu umowy uznaje sie date zgtoszenia gotowosci
robét do odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego

robot.



6.

Termin zakoniczenia rob6t moze ulec przedluzeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie

pierwotnego terminu byto wynikiem:

1) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1,

2)  koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2.

§3

Dokumentacja projektowa

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem koncepcyjnym oraz programem funkcjonalno — uzytkowym, zasadami wiedzy
technicznej, przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe w wymaganym
zakresie.

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Oswiadczenie to bedzie stanowi¢ integralna cz¢s$¢ projektu budowlanego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowaé i uzyskaé wszelkie wymagane uzgodnienia
i inne dokumenty wymagane w postgpowaniu 0 wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Zamawiajacy udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego
petnomocnictwa.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca nieodplatnie przenosi na Zamawiajacego autorskie
prawa majgtkowe do wykonanego opracowania projektowo — kosztorysowego, zwanego dalej
Dzietem, na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdInosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieta - wytwarzanie jakakolwiek technika ich
egzemplarzy, w tym technikg zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych Dzielo utrwalono —
udostepnianiu na stronie internetowej oryginatu albo egzemplarzy;

3) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catoéci lub w czesci, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wyéwietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania Dzieta niezbedne jest jego zwielokrotnienie
dla realizacji funkgcji, jakie Dzieto ma spehiag;

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji ( ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany );

S) utrwalanie Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci;

6) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

7) rozpowszechnianie Dzieta w jakiejkolwiek formie i postaci;

8) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;



10.

9) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie;
10) wprowadzanie dostarczanych materialtéw do wlasnych baz danych, badz
w postaci oryginalnej, badz w postaci fragmentdw, opracowan (abstraktow);

11) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zezwoleri do dokonywania wszelkich zmian i przerébek
Dzieta, w tym réwniez do wykorzystania go w czesci lub catosci oraz taczenia z innymi dzietami,
a takze prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.
Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ i rozpowszechnia¢ Dzieto oraz jego opracowania nawet bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upowaznia takze
Zamawiajgcego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
Zamawiajgcy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen.
Przez zezwolenia, o ktérych mowa powyzej, rozumie sie¢ zezwolenia udzielone wylacznie
Zamawiajacemu. Zezwolenia te sa nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz
zostaly udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofniecia.
Przejscie praw autorskich powoduje przejscie na Zamawiajacego whasnosci egzemplarza Dzieta.
Przeniesienie praw wiasnosci egzemplarza Dziela i praw autorskich do Dziela na wszelkich
polach eksploatacji oraz  udzielenie = wszelkich zezwolen i upowaznien

w zakresie okreslonym w niniejszej umowie Wykonawca zobowigzuje sie udostepnic bezptatnie.

§4

Obowigzki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowiazkéw i uprawnien Zamawiajacego nalezy w szczegdlnoscei:

1) przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu objetego inwestycja w terminie 3 dni
roboczych od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

2) udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego do
wiasciwych urzgd6éw i innych jednostek opiniodawczych, w celu uzyskania pozwolenia na
budowg oraz wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe;

3) zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawcg, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposob odmienny;

4) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskéw Wykonawcy odnosnie uzycia materiatow,
a takze kontrola metody realizacji robét w $wietle wymogéw stawianych przez Umowe,

z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatow uprzednio



)

6)

7)

8)

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

kontrola sprzgtu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod katem zgodnosci
zZ przepisami prawa pracy;

dokonanie  kontroli ~ jakosci  robét, badan i  pomiaréw, uczestniczenie
w pobieraniu prébek, analiza raportéw z wynikéw badan przedktadanych przez Wykonawce,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru;

wspoldziatanie z Wykonawea w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy,
w celu zapewnienia niezaktéconego przebiegu prac budowlanych;

ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektoréw) na budowie, ktérzy dzialajg
w granicach umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajacym oraz wynikajacego

z przepiséw Prawa Budowlanego oraz z przepiséw szczegdlnych.

§5

Obowiazki Wykonawcey

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowiazkami wskazanymi

w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci obowigzany jest do:

D

2)
3)

4)

5)

6)

wykonania zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umowy
z najwyzsza starannoscig, terminowo, zgodnie z  projektami budowlanymi
1 wykonawczymi, SIWZ, programem funkcjonalno — uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy, obowigzujacymi warunkami
wykonania i odbioréw rob6t budowlanych, normami panstwowymi i branzowymi, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi
do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi przepisami obowiazujagcymi w Polsce oraz
zaleceniami nadzoru autorskiego oraz Zamawiajacego;

przejecia terenu robdt;

realizacji umowy z wlasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatéw
i urzadzef, ktére odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z tredcig art. 10 ustawy
prawo budowlane; na uzyte materiaty Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak
bezpieczefistwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci =z Polska normg lub
z aprobatg techniczng;

w zakresie robét budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
Budowlane;

zapewnienie stalej facznosci telefonicznej Przedstawicieli Wykonawcy z Przedstawicielami
Zamawiajacego;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene



7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

prawidfowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego rob6t w
zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

utrzymanie fadu i porzagdku w czasie wykonywania prac na terenie objetym przedmiotem
Umowy, a po zakoficzeniu prac usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
oraz pozostawienie calego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego i nadajacego sie
do uzytkowania;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych z co najmniej 4-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, na
Jjego zadanie zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakoficzenia prac;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie objetym zaméwieniem
kontrolach i wypadkach;

niezwioczne udzielanie odpowiedzi na zgloszone szkody;

sporzadzenia na z3danie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjaé;

stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

angazowanie odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminéw
zakonczenia inwestycji;

realizacja obowiazkéw zwiazanych z uzyskaniem stanowiska organéw okreslonego w art. 56
ust. 1 Prawa Budowlanego;

wyznaczenia projektantéw poszczegolnych branz, osoby do kierowania budowa, 0séb do
kierowania robotami posiadajagcymi kwalifikacje okreslone w SIWZ oraz nadzoru
autorskiego;

zapewnienia jak najmniejszej uciazliwosci prowadzonych Robét dla Zamawiajace, ktory
bedzie prowadzit swoja dziatalnosé w trakcie realizacji Umowy;

stosowania technologii i sprzetu nie powodujgcych przekroczeh dopuszczalnych norm

zapylenia i natezenia hatasu;

likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru koncowego

7



Robdt;

21) zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadajacego aktualne badania

lekarskie i posiadajacego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branzy;

22) na zadanie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerwania Robét na

budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Robét na koszt wiasny;

23) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez

Zamawiajacego;

24) zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie
do  przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywaé
W czystosci 1 porzadku plac budowy oraz wywozi¢ na swdj koszt wszelkie nieczystosci, gruz

i odpady powstate w trakcie wykonywania rob6t objetych niniejsza Umowa;

25) naprawienia na whasny koszt wszelkich szkéd na mieniu, w tym we wiasnosci lub mieniu
0s6b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktoére on

odpowiada;

26) zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszaja w zaden sposdb praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej 0séb trzecich (w tym w szczegdlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastapito, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia wszelkich szkdd z tego tytutu wyniktych oraz do zwolnienia Zamawiajacego
z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen, w szczegdlnosci zobowiazany jest
pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytutu szkody, a w razie
potrzeby wzigé udziat w toczacym sie postgpowaniu sadowym, np. wstapi¢ po stronie

Zamawiajacego do postepowania sadowego wszczetego przeciwko niemu w charakterze;

27) ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

28) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw
pracownikow, os6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchu pojazdéw.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy
dotyczagce BHP, p.poz i ochrony srodowiska naturalnego. Opfaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz,
czy tez ochrony srodowiska poniesiec Wykonawca.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostarczania mediéw potrzebnych do realizacji prac na



swOj koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztéw
zwigzanych z zuzyciem medidw tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz odprowadzanie
nieczystosci cieklych zgodnie ze wskazaniem licznikéw zamontowanych na wiasny koszt
Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywag:
1) Dziennik budowy;
2) ksigzke obmiarow;
3) dziennik pogody;
4) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
5) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i SIWZ.
5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robét i projektu tymeczasowej organizacji ruchu;
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) informacji o wytwarzanych odpadach;
5) wniosk6éw o zatwierdzenie materiatéw, dowodéw dostaw materiatéw,
6) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej

1 dokumentujacej stan faktyczny wykonania robét.

6. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

7. Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu pena liste osob biorgcych udziat
w realizacji umowy i ich niezbedne dane, celem wystawienia przez Zamawiajacego kart dostepu
na teren siedziby Zamawiajgcego. Osoby biorace udziat w realizacji umowy zobowigzane sg do

postugiwania si¢ przekazanymi przez Zamawiajgcego kartami dostepu.

8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udziat w realizacji umowy
w element umozliwiajacy natychmiastows identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zaméwienia z udzialem Podwykonawcow
Wykonawcea jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie

pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcéw.

9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robot budowlanych, we wiasnym zakresie

zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpadow.

10. Od daty Odbioru koficowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogblnych

a spowodowanej:



1) wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoficzenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy,

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych napraw i przywrdcenia do stanu
poprzedniego ~ wszelkich  obiektéw  budowlanych  zniszczonych lub  uszkodzonych

w zwigzku z realizacjg Umowy.

12. Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czgsciowym oraz bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

§6

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajgcego prowadzié

bedzie:
Do, - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ................... w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlane;.
p) RS - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ..................... w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

3) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ....................... w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Y 05 5 5mwn 5 5 smmanorcn - » momonn — inna osoba funkcyjna.

2. Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z rdwnolegtym dopemieniem wszelkich formalnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy moze wyznaczyé inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie minimum 3 dni przed
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

4. Inspektor Nadzoru moze przedstawié w porozumieniu z Wykonawceg protokét koniecznosei do
akceptacji Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robot okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 12

niniejszej Umowy niezb¢dnych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy. Protoko6t
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koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do wyrazenia zgody na zmiane
Umowy.
5. Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2

niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§7

Przedstawiciele Wykonawcey

1. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawey prowadzié

bedzie:
1) s — Przedstawiciel Wykonawcy/Kierownik Projektu,
2) e, - Kierownik Budowy/robdt - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;j,

) R —————— - Kierownik Robét - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

4) e, - Kierownik Robét - uprawnienia budowlane nr ........ w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

S) - inna osoba funkcyjna.

2. Kierownik Budowy oraz kierownicy robét zobowiazani sa posiadaé na okres trwania umowy
aktualne zaswiadczenie Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze jest jej
cztonkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Zmiana osob, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawee na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zaméwienia powyzszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osdb,
o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych w razie realizacji zadan lezacych w ich

kompetencji s3 zobowigzani do obecnosci na placu budowy w trakcie prowadzenia robét.
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§8
Materialy

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do
Jjakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowiazujacymi przepisami wykonawczymi,
a takze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan dla materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, a w szczegdlnosci:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac probki

oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i Dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w odrgbnych przepisach i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zapewni na zadanie Zamawiajacego
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét

wykonanych, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania, o ktérych mowa w ust. 5 bgdg realizowane przez Wykonawce na whasny koszt.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastepstwie przeprowadzenia takich badan
nie zostang ujawnione nieprawidtowosci w robotach wykonywanych przez Wykonawce, koszt
przeprowadzenia badan obcigza¢ bedzie Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce

stosownych kalkulacji i faktur za te badania.

Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zadaé uzycia materialéw
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania
materiatéw, ktore okazaly si¢ niezgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 2, zadaé ponownego

wykonania tych robdt z uzyciem wilasciwych materiatéw.

Materialy z rozbiérki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego, winny
by¢ usunigte poza teren budowy i beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy, ktéry w przypadkach
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
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o odpadach (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 1987 ze zm.).

§9
Wynagrodzenie
1. Maksymalng wartos¢ robot wg oferty okresla sie na kwote ............. zlotych netto + podatek
VAT, co stanowi warto$é brutto .......... zlotych, stownie: ................. zlotych. Ustalone w tej

formie wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wynosi dla:

1) opracowania koncepcji:

netto ....coviiiiiiiiiiiinnn.. zh (stownie: .....ooooiiiiii s eeeeenn /100),
brutto .....oooviiiiiiia, zt(stownie: ... S, /100),
w tym podatek VAT ( %):............ zt (stownie: ...................... y eereeen /100),

2) opracowania dokumentacji projektowej wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenia na budowe:
netto .....ovvvvineiiiinnn, zh(stownie: ......ooooiveini s e /100),
brutto .....ooviiiiiiinn, zt (stownie: ..o 5§ mmesmmn e o /100),
w tym podatek VAT ( %): ............ zt (stownie: ............cce.el Ll I — L

3) opracowania kompletnego projektu wykonawczego:
netto ....ovvviiiiiiiiiinnnn. zh (stownie: ... s eeeneenn /100), brutto
......................... zh(stownie: ..........ooooeeiieyy eeeenn... /100),w tym podatek
VAT (@ %) e, zt (stownie: ...................... s eeneennen /100),

4) przeprowadzenia i zakoniczenia prac budowlanych:
netto ....cooviiiiiiiiii, zh (stownie: ..., O, /100), brutto
......................... zk (stownie: ..., ......... /100),w tym podatek
VAT ( %) ..cn........ zt (stownie: ...................lL 5 Seiimanme s /100),

5) wyposazenia obiektu, rozruch i oddanie do eksploatacji, zgloszenie odbioru koncowego,

wystapienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie:

netto ..ooviviiiiiiii, zh(sfownie: ... s s /100), brutto
......................... zh(stownie: ..., o /100), W tym podatek
VAT ( %):cecnnn...... zt (stownie: ...................... s eeeeenenn /100),

6) sprawowania nadzoru autorskiego:
netto ............. zZh(stownie: ..o s eeenens ,/100) brutto
.................. G HEPRRINIRS s« oo 13 s  § SIS Siiimens gy oo el LI w tym
podatek VAT ( %): ............ zt (stownie: ..................... T /100),

2. Kwota, o kt6rej mowa w ust. 1 zdanie pierwsze odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w §1
ust. 2 i jest wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy
cenotworcze kosztorysu ofertowego (tabeli elementow scalonych), a po opracowaniu dokumentacji

projektowej na podstawie kosztorysu uproszczonego przedstawionego przez Wykonawce, w formie



wynagrodzenia ryczattowego, ktérym jest wynagrodzenie z géry okre$lone wymienione
w formularzu ofertowym, w oznaczonej kwocie za wykonanie calego dzieta. Catkowita warto$é
brutto stanowi niepodlegajace zmianie wynagrodzenie wykonawcy zaméwienia, a przyjmujacy
zamOwienie nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw,
ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dziela grozifoby przyjmujacemu zaméwienie razaca
stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umowe.

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z umowy i dokumentacji oraz koszty wyposazenia obiektu wskazane
w zatgcznikach oraz wszelkie inne koszty niezb¢dne dla realizacji przedmiotu umowy, tym
w szczegblnosei koszty robdt przygotowawcezych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, prob, badan, sprawdzeri, odbioréw i pomiaréw,
rozruch6w, wykonania powykonawczej dokumentacji w wymaganej ilosci oraz formie,
czynnosci koordynacyjnych, koszty ogrzewania obiektu w okresie zimowym w czasie
realizacji przedmiotu umowy (jesli zajdzie taka potrzeba), koszty wszystkich mediéw
wykorzystanych podczas realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykonania niniejszej

Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci robot. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za czgs$¢ robot, z ktérej zrezygnowat Zamawiajacy.

7. W przypadku robot dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw
z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty
z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw cenotwérczych z Kkosztorysu
ofertowego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacjii Zamawiajacemu kalkulacje ceny
Jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym zakresie,
w ktéorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga byé wyzsze od okreslonych przez
Wykonaweg w ofercie, oraz cen materialéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

8. Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana

niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.
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9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych okreslonych § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokotami koniecznosci i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma
wartosci tych rob6t nie moze by¢ wigksza niz 50 % pierwotnej wartoéci umowne;.

10. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, kazdorazowo musi uzyskac zgode
Zamawiajacego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedtozyé¢ do akceptacji
protokdét koniecznoscei.

11.Wykonanie robét okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokofem koniecznosci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nig. Koszt tych robot bedzie obcigzal wytacznie
Wykonawce.

12. Wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania

tych samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

13. W przypadku robét zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robét dodatkowych;

2) o konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporzadzi kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego strony dokonaja zmiany Umowy;

3) roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedlug zasad jak dla roboét zamiennych na zgdanie
Zamawiajgcego;

4) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zaméwienie robét zamiennych bedzie
stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystgpienie z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji
robot. Liczba dni przedluzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajagcym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zaméwieniem robét
zamiennych.

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.
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§10

Zmiana wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawey, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy

moze ulec zmianie:
1) w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
2) w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza minimalnego wynagrodzenia za pracg,

3) w przypadku zmiany przez wladzg¢ ustawodawcza zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiajacy niezafakturowana czesé
wynagrodzenia brutto, nalezng Wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy, dostosuje do
podatku VAT zgodnego z obowigzujaca stawka. Do obliczenia niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia zostang przyjete pozycje z kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki
podatku VAT oraz wynikajace z ,Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilosci jakie, na
dzien wejscia w Zycie przepisdw wprowadzajacych nowg stawke VAT, pozostaty do wykonania.
Wynagrodzenie bgdzie podlegato zmianie, od miesiaca, w ktorym weszty w zycie przepisy

dokonujace te zmiany.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca moze zwrécié sie do drugiej strony
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajagcy ma réwniez prawo zadaé od
Wykonawcy udokumentowania wysokosci wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zwigzanego z podwyZzszeniem minimalnego wynagrodzenia za prace lub skladek na
ubezpieczenie, w szczegélnosci poprzez przedtozenie listy pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawee do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktérym Wykonawca wyplaca takie
wynagrodzenie, przedtozenie do wgladu zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami,
ktérych dotyczy zamiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumentéw

rozliczeniowych ZUS itp.

§11

Rodzaje odbiorow

1. Wszystkie odbiory rob6t dokonywane beds na zasadach i w terminach okreslonych
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych
lub uzyskania stosownych zezwolen wiasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po

przedfozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiordw:

1) odbiory rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu — przy obowigzkowym udziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Kierownik budowy/branzowego,

2)  odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robét z zastrzezeniem § 25 ust. 3 do 5. Dokonanie odbioréw czesciowych
bez zastrzezen nie rozpoczyna biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien
odszkodowawczych z tytutu rekojmi bgdz gwarancji,

3)  odbidr koncowy nastgpi po catkowitym zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy,

4) odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koficowym catosci inwestycji, w formie przegladéw co najmniej 1 raz w kazdym
roku przy obowigzkowym udziale Kierownika projektu,

5)  odbidr ostateczny, ktéry bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i bedzie polegat na
sprawdzeniu usunigcia wad powstalych i ujawnionych w okresie rekojmi, przy

obowigzkowym udziale Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy gotowosé do
odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3,. Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Komisyjny odbi6r nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pOzniej
niz w 14-tym dniu od daty zgtoszenia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty.

Odbior ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pézniej niz na dzien uptywu
rekojmi. Nie stawienie sic¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest

rownoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

1) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia,

2) w przypadku odbioru koficowego spisuje protokét negatywny i wyznacza termin do ich
usuniecia.

3) Jjezeli wady nie nadajg sig¢ do usunigcia, Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang

czgs$¢ 1 wykona ja ponownie bez wad,

4) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego czesci)
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze w odpowiednim stosunku obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

5) jezeli ~wady uniemozliwiaja  uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodni
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé¢ wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

Nie usunigcie wad przez Wykonawce w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1,2 i 3,
upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo pokry¢ powstate w wyniku usunigcia wad koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru
o usunigciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do ponownego odbioru zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.

Z czynnosci odbioréw spisywany bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Podstawa odbioréw bedzie Dokumentacja Projektowa, i powykonawcza specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, wyniki pomiaréw i badaf oraz ocena jakosciowa

i wizualna.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru jezeli:
1) przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci;
2) W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) Wykonaweca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru;

4) Wykonaweca nie dostarczy! wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych.

Jesli Zamawiajacy odstgpit od odbioru Wykonawea jest zobowigzany do ponownego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad i o osiagniegciu gotowosci do
odbioru. Zwloka wynikajaca z tego bedzie uznana za zwiloke w wykonaniu przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy.

Usuwanie wad odbywa¢ sie bedzie wylacznie na koszt Wykonawcy.

Przyjgcie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czesci
poszczego6lnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i harmonogramami realizacji
inwestycji.

§12

Rozliczanie przedmiotu umowy

Rozliczenie z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
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. Rozliczenie czgsciowe Wykonawey za wykonane roboty moze odbywaé sie w okresach
dwumiesigcznych, na podstawie czgsciowego protokotu odbioru robét. Do czesciowego protokotu
odbioru robét Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji
szezegOtowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robét, ktéry zostat wykonany (zgodny z obmiarem
robét albo ustalony zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 7 i 13 z przywolaniem konkretnej pozycji
kosztorysu ofertowego wraz zuwzglednieniem robét wykonanych i odebranych na podstawie

wezesniejszych protokotéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji rob6t).

- Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawcea przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca,
Jezeli ten wystepuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawca Wykonawca przedkiada
oswiadczenie podwykonawcy, ktore zawiera okreslenie zakresu i wartosci zrealizowanych robdt,
sposob zaplaty, termin otrzymania zaplaty, warto$¢ zaptaty oraz dowdd dokonania zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

. Faktury beda wystawione na kwote ustalong w dotgczonym do faktury, sporzadzonym przez
Wykonawee i zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zestawieniem wartosci i ilodci

wykonanych robét w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 pkt.2.

. Dofgczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac beda sporzadzone na podstawie

protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
. Dopuszcza si¢ dokonywanie potracefi z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany na fakturze.

. Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ platnosé z tytutu realizowanej umowy
nastepuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego o zmianie numeru konta nalezno$é przekazana na dotychczasowy rachunek

uwazana bedzie za skuteczng.

- Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 21 dni, liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zalaczonymi do niej dokumentami, o ktérych mowa

wust.3 111.

10.Datg zaptaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11.Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawea przedlozy o$wiadczenie wszystkich

podwykonawcéw robét budowlanych oraz ushug i dostaw tym robotom towarzyszacych, o zaptacie

przystugujacych im wynagrodzen z tytutu wykonanych prac w catosci.

12.Rozliczenie koficowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego

konicowego odbioru robét. Najp6zniej na dzien odbioru Wykonawea przedstawi Zamawiajgcemu

dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczeg6towej
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uwzgledniajacy zakres rzeczowy robét, ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robobt)
z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robét
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoléw odbioru narastajagco od
poczatku realizacji robét, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
odbioru koficowego. Kosztorys powykonawczy musi zostaé opracowany w oparciu o kosztorys
ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen materialéw nie

wyzszych niz w szczegdtowym kosztorysie ofertowym.

13.W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy

ma prawo zwroci¢ fakture bez realizacji.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét w przypadku braku srodkéw pienieznych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamdéwienia. Zawiadomienie
0 wstrzymaniu robét winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pézniej niz 1 miesiac przed
wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci zobowiazan, ktére
Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé do konca roku budzetowego. Prowadzenie robét po
otrzymaniu zawiadomienia ma by¢ ukierunkowane na dokonanie postanowien § 11 ust. 3 pkt 2.
Rozliczenie i odbiér wykonanych robét do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego
wspllnie przez strony obmiaru robdt ipotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu
powykonawczego do wysokosci posiadanych $rodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci
finansowe Zamawiajacego beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane
1 pozostajace bez optacenia oraz bez mozliwoéci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za
wynikie opéznienie w realizacji zobowiazania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili
uzyskania przez Zamawiajgcego mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez
Wykonawcg traktowane bedzie jako zgtoszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin

komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robét nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

15.Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminows zaptate faktury.

§13

Podwykonawstwo

1L Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie, moze zleci¢ czgs¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca
zlecajac  roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych.
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2 Jezeli Wykonawca, wtrakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
podwykonawcoéw roboty inne niz wskazane w Ofercie to nie pdézniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania
okreslajg ust. 5—11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawea powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz na dzief przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

4 W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane
podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktéry spetnia wymogi okre$lone
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe z winy Wykonawcy oraz zostana
naliczone kary umowne wskazane w § 17 niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia,
do przedtozenia Zamawiajacemu — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okreslaé co najmniej: strony umowy,
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy
w kwocie brutto.

7. Zamawiajacy w ciagu 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) terminy wykonania rob6t w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza terminy wykonania

rob6t okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru

robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawey przez Zamawiajgcego;
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4) umowa zawiera uregulowania dotyczace zawierania umdéw na roboty budowlane, dostawy lub

ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy nie dopuszcza;
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego

8 Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez
siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopia zawartej umowy
Wykonawca lub podwykonawca przedktada dokument (lub jego poswiadczong kopi¢), z ktérego
wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajace umowe W imieniu
Podwykonawcy (np. odpis z KRS, petnomocnictwo).

10. Wykonawca lub podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 8 ust.1
niniejszej Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy
umdow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem zadania zaptaty kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14 Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

15 Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ustugi, bez
odsetek 1 innych naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci za prace lub ushugi
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wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

I7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey i podwykonawcy
zghoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

18 W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaplaty. ‘

I9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14,
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kwoty wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na laczna sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawey i naliczenia kar umownych zgodnie z §
17 Umowy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
Jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowié podstawe naliczenia
kar umownych.

22. Wykonawea odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw Jjak za swoje wiasne.

23 Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza uméw podwykonawczych o zdefiniowane
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych roboty budowlane oraz
ustugi i dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotycza uméw z zakresu dostaw, uméw o dzieto,
uméw o Swiadczenie ustig oraz innych zawieranych przez Wykonawce w toku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, ale nie zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

24. Wykonawca  zobowigzany  jest  zawiadamiaé  niezwlocznie,  nie pdzniej  niz

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczecia postepowania sadowego, Zamawiajacego
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9.

o wszelkich sporach z podwykonawcami i postgpowaniach sagdowych z udzialem Wykonawcy lub

podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem  zabezpieczenia  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  Wykonawca  wniesie
w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie W WySOKOSCI ..........cooveuunnn... zt (slownie:
..................................... > 00/100 ) — tj. 5% wartosci umowy brutto, w formie:
Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robét oraz stuzy do pokrycia roszczefi
z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwiefi publicznych.

70%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza sie  jako  gwarancje zgodnego
z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Czgs¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zaméwienia na podstawie
protokolu odbioru bez uwag. Zabezpieczenie zostanie zwrécone na rachunek Wykonawcy
0 numerze:

W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonawca musi poinformowaé
Zamawiajacego pisemnie.

Pozostata czgd¢ zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécona Wykonawcy w ciaggu 15 dni, po uplywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynaja swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego o usuniecie naruszen,
wterminie 14 dni, ktéry to termin uplyngl bezskutecznie, to zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktérym mowa w ust. 1 staje sic whasnoscia Zamawiajacego i bedzie ono
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszezer z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W pienigdzu,
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10.

11.

5.

<

zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiajgcego nr
................................................... i zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcy, wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane, oraz
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt.10 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie

wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§15

Gwarancja, jako$¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakosci wynosi ............ lat i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzet jest
duzszy niz 5 lat, to okres gwarancji jakosci ulega wydtuzeniu o czas wynikajacy z gwarancji
udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jako zalacznik do protokotu odbioru koficowego robdt.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywa¢ sie bedzie wedhug zasad okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 -581 KC.

Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jako$ci Zamawiajagcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rekojmia
wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie wyznaczajac technologicznie

uzasadniony termin ich usuniecia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na
3 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony uméwig sie inaczej. Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ niezwloczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady stanowia
zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek sie do tego dostosowag.

- W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
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Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §17 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy oraz
domaga¢ si¢ ich usunigcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich
usunigcia moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu
kosztami obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na

podstawie umowy i przepiséw Kodeksu Cywilnego.
8. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zglosit wade i/lub usterk¢ przed uplywem tego terminu.

10.Dokument ~ gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy
naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakosci stanowi
zafacznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpdézniej w dniu odbioru koncowego lub w dniu
usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie wystapity),

Wykonawca uzupetni dokument gwarancji i przekaze go Zamawiajgcemu.

1. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodplatnie przeglad i konserwacje
zamontowanych systeméw i urzadzen wedlug wymagan producenta w terminach
okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Zamawiajacym, a jezeli
zajdzie potrzeba uwzgledni wymiane na wiasny koszt czesci 1 materiatow
eksploatacyjnych. Kazdorazowo na okoliczno$é tych czynnosci sporzadzony zostanie

protokét z wykonanych czynnosci oraz wynikéw.

§16

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 10 dni od podpisania umowy nie
rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo przerwat realizacje przedmiotu umowy, gdy
przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszczgceie lub wznowienie realizacji umowy, Wykonawca
w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac zwigzanych
z realizacja umowy,

3) Jjezeli rozpoczgcie, realizacja lub wykonczenie catosci przedmiotu umowy opdznia sie

w stosunku do harmonogramu robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz
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10 dni,

4) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu robét o wiecej
niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym,

5) gdy Wykonawca opéznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztuka budowlana,

e) wskazbwkami lub  zaleceniami = Zamawiajacego albo  oséb  dziatajgcych
w jego imieniu, do skutecznego odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usuniecie stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

7) wystgpifa konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 13 ust. 14-19 umowy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartoéci umowy,

8) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcey,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscia lub niewyplacalnosci Wykonawcy, badz zostat
ztozony wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawey ktéregokolwiek
z postgpowan wskazanych w przepisach ustawy prawo upadiosciowe (t.j. Dz.U. 2016,
poz. 2171 ze zm) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
22016 1. poz. 1574 ze zm.),

9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowe;

10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowe;.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez

uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robdt czesciowego i/lub

koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robét.

. Odstgpienie od umowy z powodéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do

ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemnej

z podaniem uzasadnienia.

. Odstapienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem

o$wiadczenia czesci Swiadczen stron.
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6. W przypadku odstapienia od umowy, wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania czedci umowy, wedhig stanu zaawansowania robét na dzien doreczenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

7. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnieri do
odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci art. 635
1636 k.c.

8. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po doreczeniu mu
oswiadczenia Zamawiajgcego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,
zabezpieczy plac budowy, a nastepnie opusci rejony prac.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dzien odstapienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2. kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn okre$lonych w § 13 ust. 1 pkt 1
1 ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporzadkuje teren
budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty sprzet
1 urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie zamawiajgcego w formie pisemne;.
Ryzyko pozostawienia materialow sprzetu i urzadzeni obcigza wykonawce.

10. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na przedmiot

umowy wykonany przed odstapieniem od umowy.

§17
Kary umowne

1. Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) opdznienia w wykonaniu poszezegolnych czgsei przedmiotu umowy, w wysokosci:
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a) 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie danej czesci brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
z pierwszych 5 dni opdznienia,

b) 0,5 % wynagrodzenia za wykonanie danej czesci brutto okreslonego w § 9 ust. 1. za
kazdy nastepny dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za wykonanie danej
czgscl. Po przekroczeniu ww. wysokosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy
z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1
pkt 11;

2) opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czeéciowym / koficowym

w wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia za wykonanie danej czgéci brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
z pierwszych 5 dni op6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniccie
wad;

b) 0,5 % wynagrodzenia za wykonanie danej czgéci brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy
nastgpny dziefi opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za wykonanie danej czesci
brutto wskazanej w § 9 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 10% wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy

z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1

pkt 11;
3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota
5 000,00 zt;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzieh opéznienia od daty wskazanej
w informacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 11;

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wezesniej zgody Zamawiajacego- kazdorazowo kwota 5 000,00 zt oraz dodatkowa kara
umowna w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzief od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

6) uchylenie si¢ przez Wykonawce od zaplaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy
skutkujgce dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 13 ust. 15-

kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

7) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazdorazowo kwota
5000,00 zk;
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8) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcey lub podwykonawcy lub wejscia na

teren budowy pracownika nieposiadajacego wystawionej przez Zamawiajacego karty dostepu

9)

- kazdorazowo kwota 1 000,00 zt;

ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — kazdorazowo

kwota 5 000,00 zt;

10) ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innym niz wskazany

Ofercie lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 13 ust. 2-4 — kazdorazowo

kwota 5 000,00 zt;

11) odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia facznego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1;

12) niedopeinienia wymogu zatrudniania oséb, ktére bedg realizowaé zaméwienie na podstawie

umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopemienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania 0séb $wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) za kazdg osobg w kazdym miesigcu, w ktérym nie
dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak natozona moze by¢ wylacznie jednokrotnie w kazdym miesiacu

kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;

13) niedopenienia wymogu zatrudniania, przy realizacji zaméwienia wymaganej przez

Zamawiajgcego liczby os6b bezrobotnych— w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg (obowiazujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopehienia przez
Wykonawee wymogu zatrudniania tych osob) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
zamo6wienia — za kazdego niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby wymaganej przez
Zamawiajgcego, chyba ze Wykonawca wykaze okolicznosci, o ktérych mowa w § 22 ust.
8i9.

14) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 24 ust. 3, na radzie budowy -

15)

16)

kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazda nieobecno$é przekraczajaca dopuszczony limit

3 nieobecnosci w danym roku kalendarzowym;

wejscia na teren budowy pracownika bez uzycia posiadanej karty dostepu (nie stosowanie

si¢ do systemu kontroli dostepu) - kazdorazowo kwota 200,00 zt;

opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia -

w wysokosci 500 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.



2. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich tacznym wymiarze, jednak nie wigkszym 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 9 wust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 20 % warto$ci umowy brutto Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy

Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11.

3. Postanowienia powyzsze nie wylgczajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych kodeksu Cywilnego, jezeli wartoé

powstatej szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu
pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez wystawienie
noty ksiggowej badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci. Wykonawca wyraza zgode
na potracanie przez Zamawiajgcego kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych ze swoich

biezgcych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§18

Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy oraz zatacznikéw stanowigcych integralng czesé
umoéw mogg nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z tym ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Niezbedna jest zmiana terminu zakoficzenia robét z powodu:

a) nieprawidtowosci lub btedéw w programie funkcjonalno - uzytkowym, ktérych usuniecie
bedzie poprzedza¢ konsultacje z autorem programu i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych majgcych wplyw na niemozliwo$é prowadzenia robét
budowlanych, takich jak: dtugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 5 dni, powddz
(czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$é kontynuacji lub
rozpoczgcia robot), ktére uniemozliwiaja prowadzenie robét (o ilosé dni wystepowania
tych warunkéw), Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru
1 Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;

¢) wystgpienia robét dodatkowych (o ilo§¢ dni niezbednych do wykonania robdt
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dodatkowych),

d) wystgpienie okoliczno$ci powodujacych konieczno$é opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materialéw niezbgdnych do prawidlowego zakoficzenia zadania (jak na
przyklad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe), zgloszenia w zakresie
koniecznych zmian (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materialéw projektowych lub
niezbgdnych dokumentow),

e) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (o ilosé dni op6znienia);

f) wystapienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (o ilos¢ dni op6znienia);

g) wstrzymania robot budowlanych  przez  organy  administracji  publicznej
(o ilo$¢ dni wstrzymania robot),

h) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce
zmiang terminu,

i) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

2) w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie
pelnego zakresu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa;
3) wystapi sita wyzsza.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez, za zgoda projektanta, zmian¢ sposobu wykonania
poszczegdlnych robét przy zachowaniu parametrow oraz mozliwo$é zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego,
nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wplynie na przyspieszenie terminu zakonczenia
robot.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie termindéw wystawiania faktur czg$ciowych w przypadku zmiany harmonogramu
realizacji robdt.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy, w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majgcych wplyw na
realizacje¢ przedmiotu umowy;
2) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

3) koniecznos$ci zawieszenia budowy wynikajacej z braku ujecia w ustawie budzetowej na dany
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rok budzetowy niezbednego poziomu finansowania inwestycji z zastrzezeniem, ze okolicznosci
te nie mogg stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce zadnych roszczen wobec
Zamawiajgcego;
4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wickszym niz 10% wartosci umowy
z zastrzezeniem, ze okolicznosci te nie mogg stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce
zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.
6. Niezaleznie  od  powyzszych  postanowien,  dopuszczalne S§  zmiany  umowy,
o ktérych mowa w art. 144 ustawy Pzp.
7. Zmiany w niniejszej Umowie bgda dokonywane na nizej wskazanych warunkach:
1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegétlowym uzasadnieniem zmiany i gdzie cigzar dowodu zmiany

spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwo$é wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czgsciowego tylko w zakresie koniecznym do usuniecia przeszkéd wraz z czasem
niezbgdnym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych
zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed uptywem terminu, ktéry ma ulec zmianie

1 w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedury dotyczacej zmiany Umowy;

3) Zamawiajacy uwzgledni mozliwo$é zmian wynagrodzenia umownego w zakresie

wynikajacym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§19

Ubezpieczenie

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robét
z tytulu szkdd, jakie mogg zaistnieé¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi
z realizacja robét budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz
od odpowiedzialnosci cywilne;.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci:
1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonaniem robdt od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych  wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i os6b trzecich, a powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw i urzadzen mechanicznych.

Warto$¢ robét objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowala:

1) roboty do wartosci okreslonej w umowie,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robét
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do ich wartosci rzeczywistej,

3) szkody w strukturze sasiadujacych budynkéw oraz sasiadujacej infrastruktury miejskiej,
powstate wskutek wykonywania robét przez Wykonawce lub podlegtych mu
podwykonawcdw.

Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu stosowng

Polis¢ ubezpieczeniows.

Niedopetnienie przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w ust. 5,

skutkowa¢ bedzie odmowa przekazania placu budowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzy$é

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Opdznienie Wykonawcy w dopehieniu obowiazku okreslonego w ust. 5 powyzej 14-tu dni

spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy z wszelkimi

konsekwencjami wynikajagcymiz § 161 17 niniejszej Umowy.

§20
Zaliczki

Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawey zaliczek:

a) na prace projektowe,

b) na roboty budowlane,

¢) na zakup materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy

a wynikajacych z zestawienia materiatéw kosztorysu ofertowego.

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawey na zasadach
okreslonych ponize;.
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawey zaliczki Jednorazowo lub w transzach do Igcznej
wysokodci 50 % wartodci realizowanego zaméwienia brutto na poczet wykonania prac
projektowych, robét budowlanych lub/i zakup materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji zamdéwienia.
Zaliczki mogg by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy

zakres prac lub /i wykaz materiatéw ktéry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wykonania, a takze form¢ zabezpieczenia ich wykonania.

Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze byé wniesione w formie:

a) gwarancji bankowej;

b) gwarancji ubezpieczeniowe;j;

¢) porgczenia bankowego.

Zamawiajacy zwréci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do
30 dni liczac od dnia jej rozliczenia.

W przypadku zlecenia czgsci robét na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawce,
Wykonawcea zobowigzany jest wskazaé we wniosku jaka cze$é robét (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce.

Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni
roboczych od daty wplynigcia wniosku o jej przyznanie.

Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy dotyczace dokonywania rozliczen
przedmiotu umowy okreslone w § 12 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu w kazdym czasie realizacji rob6t z zaliczki przystuguje prawo do zadania
rozliczenia zaliczki w terminie nie duzszym niz 30 dni.

W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey
z naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 17 oraz do wykorzystania
zabezpieczenia zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transze zaliczki, Zamawiajgcy moze jej
udzieli¢ wyfgcznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

Wykonawea zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie
zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawey do wystawienia faktur czesciowych za
wykonane roboty do dnia rozliczenia sie z zaliczki.

Odbidr koncowy robét bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sic Wykonawcy

z przyznanych zaliczek.

§21

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

I. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem

wszystkich rob6t wymienionych w kosztorysie beda wykonywane przez osoby zatrudnione na

UMOWe O pracg W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
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Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
ztozenia Wykazu osob, ktére beda realizowaé zamoéwienie, wraz z oswiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikte z tego tytutu
opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy

Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawea bedzie realizowat zaméwienie przy udziale podwykonawcéw,
kazdorazowo jest on zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej na 5 dni przed
rozpoczgciem realizacji robdt przez podwykonawce, Wykazu oséb, ktére bedg realizowaé
zamoOwienie na rzecz podwykonawcy, wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze sa one

zatrudnione na umowe o prace.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku zmiany o0séb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawea zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego wykazu
0s0b wraz z oswiadczeniem, ze s3 one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu 0séb, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do

umowy.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie

krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu:

1) kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawee lub podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania prac okreslonych w ust. 1. Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw
(tj. w szczegbInosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o pracg 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong przez Wykonawcg za zgodnos¢ z oryginatem kopig dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce) do ubezpieczen,

zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.
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7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokumentow
w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§22

Obowigzek zatrudnienia oséb bezrobotnych

Wykonaweca przy realizacji zaméwienia zobowigzuje si¢ zatrudni¢ co najmniej 1 osobg
bezrobotng na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy zgodnie z ustawg o promoc;ji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie wiasciwego dokumentu kierujacego
bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy si¢ realizacja zadan z zakresu
rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach pafistwa cztonkowskiego UE, w ktérym

Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibe.

2. Realizacja wskazanego w ust. 1 zobowiszania moze obejmowaé réwniez zatrudnienie

wskazanych tam 0sb przez podwykonawcéw.

3. Zatrudnienie bezrobotnych przy realizacji przedmiotu zaméwienia powinno trwaé przez caly
okres realizacji Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub
przez pracodawce przed zakonczeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca winien

zatrudni€ na to miejsce innego bezrobotnego.

4. Wykonawca najpézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu zgloszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzedowi

pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.

5. Wykonawea zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu do wgladu, opis skierowania
bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz zanonimizowane, zgodnie

z § 18 ust. 5 pkt 1 Umowy, umowy o prace.

6. Jezeli Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentéw, przedstawia: zgloszenie ofert pracy
przedstawione odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacja zadan z zakresu rynku pracy
w kraju pochodzenia Wykonawey lub kraju, w ktérym Wykonawca lub podwykonawca ma
swojg siedzibg, opis wystawionego przez ten organ dokumentu kierujacego bezrobotnych do

pracodawcy oraz zanimizowang, zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 1 Umowy, umowe o prace.
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7. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawea zobowiazuje sie przedtozy¢ do wgladu dokumentacje

zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

8. Z obowigzkéw dotyczacych zatrudnienia bezrobotnych Wykonawca moze zwolni¢ sie, jezeli
wykaze, 2ze przedstawil zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacja zadan z zakresu rynku pracy w pafstwie,
w ktérym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osob

bezrobotnych nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

9. Za przyczyng nielezaca po stronie Wykonawey uznany bedzie w szczegdlnosci brak na
obszarze, w ktérym jest realizowane zaméwienie i w okresie Jjego realizacji, 0s6b bezrobotnych
zdolnych do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy moze zobowiazaé Wykonawce do

przedtozenia zaswiadczenia wlasciwego organu dokumentujacego powyzsze okolicznosci.

§23

Nadzoér autorski

1. Wykonawca sprawowaé bedzie wielobranzowy nadzér autorski zgodnie z warunkami niniejszej
umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposéb zgodny z umowa zawartg
przez Zamawiajacego z wykonawcg robét budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb

rozwigzywania probleméw wyniktych na tle realizacji zadania.
2. Obowiazki Wykonawcy obejmowaé beda w szczegdlnoscei:

1) nadzér nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatlowych i doboru urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegblowiania rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupelien na
dokumentacje projektowa,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robdt budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materialéw i konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak
o jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwiazan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie Jest nieekonomiczne lub

nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt
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zastosowania nowych nie zwickszy kosztéw zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan
musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) ocena parametréw lub wynikéw szczegé%owyéh badan materialéw i konstrukcji w zakresie

zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowiazujacymi przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwiazan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,

7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji
i procedurach rozruchu oraz koficowym odbiorze zadania,

8) poprawiania bledow projektowych, likwidacji kolizji migdzy branzami lub uzupehienia
rysunkdw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej —
bez prawa do odrgbnego wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy

z nalezytg starannoscia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania

Jego w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowaé przeszkod i opdznien w realizacji

zadania.

W przypadku wprowadzenia zmian stanowiacych istotne odstgpstwo od zatwierdzonego projektu i
pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wiasnym staraniem i na
wlasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujagcym prawem (sporzadzenie projektu
zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgloszenie remontowe),

majac na uwadze postanowienie ust 3.

. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu skutki finansowe proponowanych
zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiazan poprzednich i uzyska¢ protokdlarng zgode
Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian,

ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiaj gcego, jak réwniez wynikajacych ust. 2 pkt 8).

. Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych — z zastrzezeniem ust. 4 -
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzajgcych zgode Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowié beda — z uwzglednieniem
postanowien ust. 2 pkt 2),4),6) i 8) oraz ust.5 - podpisane przez projektanta lub projektantéw

sprawujacych nadzor autorski :

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowe;j;

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora)
oraz informacja jaki element dokumentacji projektowej zastepuja;

3) wpisy do dziennika budowy;

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

- Nadzor autorski sprawowany bedzie poczawszy od dnia rozpoczgcia robét budowlanych i trwat

bedzie nieprzerwanie do czynnosci odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
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9.

10.

wilgcznie.

- Wykonawca pei¢ bedzie nadzor autorski, uczestniczac w czynnosciach wymagajacych nadzoru

wynikajacych z postepu robdt, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dzialajacego w jego

imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

1) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jezeli
wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pelnienia nadzoru bedzie
uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, wykonawcey robdt budowlanych i dostawcy
materiatow, maszyn lub urzagdzen;

2) pobyty na terenie Zamawiajacego powinien odbywagé si¢ nie rzadziej niz jeden raz w miesiacu;
kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Zamawiajacy dopuszcza
zmniejszenie czgstotliwosci pobytéw na terenie Zamawiajacego po ztozeniu odpowiedniego
wniosku.

W przypadku braku nalezytego nadzoru autorskiego Zamawiajacy uprawniony bedzie do
zlecenia czynnosci innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzgodnienia rozwiazan projektowych bez odrebnego wynagrodzenia.

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie beda odpowiedzialne za
opdznienia lub niewykonanie zobowigzan spowodowane przez zdarzenia, ktére sa
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna uniknaé, w tym przez dziafania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zaktécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzagdowego i administracyjnego, sprawujacego
wiadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie

niniejszej umowy.

§24

Narady koordynacyijne (rady budowy)

Strony Umowy beds sie porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoly narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownika robét, a takze
pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za prowadzone
W imieniu strony, w imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby.

Zamawiajacy oraz  Inspektor  nadzoru inwestorskiego  s3  uprawnieni  do
zwolywania/odwotywania narad koordynacyjnych w ktérych zobowiazani s3 uczestniczy¢:

Kierownik Projektu Wykonawey i Kierownik Budowy/robét. a w miare potrzeby odpowiedni

40



2

10.

kierownicy rob6t oraz przedstawiciel Zamawiajacego (w tym Projektant) oraz inne niezbedne
osoby.

Zamawiajacy dopuszcza 3 nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy i Kierownika
Budowy/robét, w ciagu roku kalendarzowego, na radach budowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robét, w szczeg6lnosei dotyczacych postepu prac albo
nieprawidfowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Narady koordynacyjne odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a po

rozpoczeciu Robét budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niz raz w tygodniu,

godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projektu Wykonawcy.
Miejsce odbywania si¢ Rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonaweca.

Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze
przed kazda narada Kierownik Projektu Wykonawey przekaze Inspektorowi nadzoru liste
tematow przewidzianych do oméwienia i przesle droga elektroniczna, lub w inny uméwiony
sposob, do 0séb uprawnionych.

Kierownik Projektu Wykonawcy sporzadza protokét z Rady budowy i przekazuje go do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Kazdy protokét z Rady budowy
podpisujg przed rozpoczeciem nastepnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Projektu
Wykonawcey i Kierownik Budowy. Kopie protokotu rady budowy wraz z dolfaczong listg
obecnosci uczestnikéw Rady Budowy po podpisaniu protokotu otrzymuja, Kierownik Projektu
Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.

Na wniosek Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu Wykonawcey zwolywane beda
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb trzecich
W miejscu i terminie wspélnie ustalonym.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$é uwagi

w ciggu 3 dni.

§25

Harmonogram rzeczowo—ﬁnansowv

. Najpézniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Z harmonogramu powinno wynikaé kolejnosé realizacji robét, wymaganej technologii, czasu
realizacjii i terminéw wykonania elementéw robdt podlegajacych odbiorom czesciowym,
koficowemu oraz kosztow realizacji.

- W roku 2018 Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje zakres robot budowlanych

stanowiacych przedmiot umowy wylacznie do wartosci brutto........... . zt (stownie.......... ).
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Pozostaly zakres zostanie zrealizowany i sfinansowany w roku 2019 pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajgcego w danym roku budzetowym $rodkéw z Budzetu Pafistwa na ten cel, przy
zachowaniu warunkéw platnosci okreslonych w umowie.

. Kazdorazowe wskazanie przez Zamawiajacego kwoty o ktérej mowa w ust. 3 nastepowaé bedzie

w formie pisemnej, niezwlocznie po ogloszeniu ustawy budzetowej. Realizacja rob6t w danym

roku budzetowym jest mozliwa wylacznie po wskazaniu przez Zamawiajacego poziomu

finansowania o ktérym mowa w ust. 4.

. Zamawiajacy przewiduje nastepujace poziomy finansowania zaméwienia:

1) w roku 2018 — okofo 10 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1,

2) w roku 2019 — okoto 90 % kwoty brutto wskazanej w § 9 ust. 1.

- Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej

zawierajacej wyrdznienie poszczegélnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

- Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawea zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzgdzeni i dostaw na Teren
budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materialéw na Teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciagtosci robét budowlanych, co najmniej na
poziomie okre$lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b)  szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, dla danego etapu realizacji
Umowy — roku budzetowego.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego

Wykonawea bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu.

10.Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

11.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw lub Terminu

zakoficzenia robét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie wysokosci srodkéw finansowych zaplanowanych na dany rok budzetowy.
12.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany

Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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13.Jezeli faktyczny postep robét z przyciyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoniczenia etapu robdt,
Wykonawea z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

14.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangaZzowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach
okreslonych w  zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

15.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakoriczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

16.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia 1 zdrowia oséb
znajdujgcych sig na Terenie budowy lub terenie Zamawiajacego, i niedokonania poprawy w
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawece,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

17.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robét budowlanych.
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§ 26

Postanowienia koncowe

1. Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:
1) Zamawiajacy: ............ooooviiiiiiiiiiiiieei
2) Wykonawea: ..............ooooiviiiiiiiii

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie w szczegblnosci przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Zakazuje sig cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego

przez obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

5. Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady

powszechne wlasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa dla Zamawiajgcego i jeden

dla Wykonawcy.

§25

Zalgczniki do umowy

Na umowe skladaja si¢ nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng cze$¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Zafgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

2) Zalgeznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (tabela elementéw

scalonych),

3) Zalgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji,

4) Zalacznik nr 4 - Tabela platnosci Inwestycji,

5) Zalgeznik nr 5 - Dokument gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

o
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