Zalacznik nr 4

Istotne postanowienia umowne

postepowanie nr ..................

Umowa zdnia .eeevernvnrerecncnne. r. zawarta pomiedzy:

Skarbem Pafistwa — Komendantem Szkoly Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita zwanym

w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata:

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawcg, wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2018 poz.

1986 ze zm.) dalej zwana Ustawg, w imieniu ktérego dziala:

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.)
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg: Przebudowa segmentu B, C, D1 i klatki schodowej nr 3 w budynku

glownym Szkoly Policji w Pile oraz odnowienie elewacji.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa segmentu B, C, DI
i klatki schodowej nr 3 w budynku giownym Szkoly Policji w Pile oraz odnowienie elewacji.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie, na podstawie dokumentacji, rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia;
2) rozruch i oddanie do eksploatacji;

3) zgloszenie odbioru koficowego i odbioréw czesciowych;



4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j;
Przedmiot Umowy okreslony jest w spos6b szczegdtowy w nastepujacych dokumentach:
1.  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
2. Dokumentacji projektowe;:
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, dokumentacja formalno prawna.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ wnikliwie
z dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz o$wiadcza, ze sg one kompletne, spojne,
wyczerpujace oraz pozwalaja na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, w szczegdlnosci:
1) rob6t zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych w dokumentacji
technicznej;
2) robét dodatkowych niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe;.
Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do Umowy
w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 22018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wykonawea nie wprowadzi zmian zakresu robét budowlanych bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§2

Terminy realizaciji

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Inwestycji bedacych przedmiotem umowy:

1) przeprowadzenie i zakonczenie prac budowlanych, rozruch i oddanie do eksploatacii,
zgloszenie odbioru koncowego dla przedmiotu umowy: do 08.11.2019 r. — zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Za datg zakonczenia robdt budowlanych/przedmiotu umowy uznaje si¢ date zgloszenia gotowosci
robdt do odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
robot.

Termin zakonczenia robot moze ulec przedtuzeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie

pierwotnego terminu bylo wynikiem:

1) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1;

2) koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2;

3) nie przekazania terenu prowadzenia prac przez Zamawiajgcego do dnia ............... I.

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego




1. Do obowigzkdéw i uprawnien Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu objetego inwestycja w terminie 3 dni
roboczych od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposéb odmienny;

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskéw Wykonawcy odnosnie uzycia materiatéw,
a takze kontrola metody realizacji robot w $wietle wymogéw stawianych przez Umowe,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatéw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

kontrola sprzgtu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod katem zgodnosci
Z przepisami prawa pracy;

dokonanie  kontroli ~ jakos$ci  rob6t, badai i  pomiaréw,  uczestniczenie
w pobieraniu prébek, analiza raportéw z wynikéw badan przedktadanych przez Wykonawce,
uczestniczenie w czynnosciach odbioru;

wspotdziatanie z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy,
w celu zapewnienia niezaki6conego przebiegu prac budowlanych;

ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektor6w) na budowie, ktorzy dzialajg
w granicach umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajacym oraz wynikajgcego

z przepiséw Prawa Budowlanego oraz z przepisow szczegolnych.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowigzkami wskazanymi

w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci obowigzany jest do:

)

2)
3)

wykonania zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umowy
z najwyzsza starannoscig, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi
i wykonawczymi, SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oferta
wykonawcy, obowigzujagcymi warunkami wykonania i odbioréw robét budowlanych,
normami pafistwowymi ibranzowymi, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz.,
innymi przepisami obowiazujacymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego oraz
Zamawiajacego;

przejecia terenu robot;

realizacji umowy z wlasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatléw
i urzadzen, ktére odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczagcym wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10 ustawy
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4)

)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

prawo budowlane; na uzyte materialy Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub  deklaracje zgodnosci z Polska norma Ilub
z aprobatg techniczna;

w zakresie rob6t budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
Budowlane;

zapewnienie statej tacznosci telefonicznej Przedstawicieli Wykonawey z Przedstawicielami
Zamawiajacego;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

utrzymanie tadu i porzadku w czasie wykonywania prac na terenie objgtym przedmiotem
Umowy, a po zakornczeniu prac usunig¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
oraz pozostawienie catego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego i nadajacego sig
do uzytkowania;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych z co najmniej 4-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, na
jego zadanie zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakosé robdt lub termin zakonczenia prac;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie objgtym zamdéwieniem
kontrolach i wypadkach;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac;

stosowanie si¢ do polecefi Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

angazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminow
zakonczenia inwestycji;

realizacja obowigzkéw zwigzanych z uzyskaniem stanowiska organéw okreslonego w art. 56
ust. 1 Prawa Budowlanego;

wyznaczenia projektantow poszczegdlnych branz, osoby do kierowania budows, oséb do
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

kierowania robotami posiadajacymi kwalifikacje okreslone w SIWZ;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robét dla Zamawiajgcego, ktory
bedzie prowadzit swoja dziatalno$¢ w trakcie realizacji Umowy;

zapewnienie realizacji Robét, zgodnie z podzialem na etapy (wydzielenie terenu prac),
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego;
stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczeri dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu;

likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru koficowego
Robét;

zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadajgcego aktualne badania
lekarskie i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branzy;

na zadanie Zamawiajacego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerwania Robdt na
budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Roboét na koszt wiasny;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie
do  przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezgco utrzymywaé
w czystosci i porzadku plac budowy oraz wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz
i odpady powstate w trakcie wykonywania robét objetych niniejszg Umowa;

naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkdd na mieniu, w tym we wiasnosci lub mieniu
0s6b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktére on
odpowiada;

zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszaja w zaden spos6b praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich (w tym w szczegdlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastapito, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia wszelkich szkéd z tego tytutu wyniktych oraz do zwolnienia Zamawiajgcego
z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu takich naruszen, w szczegdlnosci zobowigzany jest
pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytulu szkody, a w razie
potrzeby wzig¢ udziat w toczagcym si¢ postgpowaniu sadowym, np. wstgpi¢ po stronie
Zamawiajacego do postgpowania sadowego wszczgtego przeciwko niemu w charakterze;
ponoszenia wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w petnej wysokosci;

ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow, oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchu pojazdéw;

W przypadku wykonywania elementéow, w szczegdlnosci instalacji/systeméw, ktore beda

wpinane/wlgczane do istniejacych elementéw, Wykonawca musi je wykonaé w taki sposéb
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aby calo$é obiektu funkcjonowata prawidiowo, a nastgpnie wykonaé te prace np.: korekty

nastaw, przeprogramowan, regulacji, zmiany oznaczen niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania calo$ei budynku;

31) Wykonawca, w przypadku wpigcia/wlaczenia si¢ w instalacje/systemy istniejace na
budynku a objete gwarancjg, ma obowigzek zapewnienia uzgodnien (pisemnie), ktdre
przedtozy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na swdj koszt z obecnym gwarantem;

32) W przypadku realizacji zadania Wykonawca, musi uwzgledni¢ w wycenie wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg prac podczas funkcjonowania obiektu. Realizacja rob6t nie moze
powodowa¢ zaktocen w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy

dotyczace BHP, p.poz i ochrony s$rodowiska naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenie

w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz,

czy tez ochrony $rodowiska poniesie Wykonawca.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostarczania medidw potrzebnych do realizacji prac na

swdj koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztéw

zwigzanych z zuzyciem medi6w tj. energia elektryczna, woda oraz odprowadzanie nieczystosci
ciektych zgodnie ze wskazaniem licznikdw zamontowanych na wlasny koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy na terenie budowy;

2) ksiazkg¢ obmiardw;

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i SIWZ.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) Projektu organizacji robdt i projektu tymczasowej organizacji ruchu;
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;
3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4) informacji o wytwarzanych odpadach;
5) wniosk6w o zatwierdzenie materiatéw, dowodow dostaw materiatow;
6) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej
i dokumentujacej stan faktyczny wykonania robét.
. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.
. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu peing liste oséb biorgcych udziat
w realizacji umowy i ich niezbedne dane, celem wystawienia przez Zamawiajgcego kart dostgpu
na teren siedziby Zamawiajacego. Osoby biorace udziat w realizacji umowy zobowigzane sa do

postugiwania si¢ przekazanymi przez Zamawiajacego kartami dostgpu.



8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udzial w realizacji umowy
w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacj¢ Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamdwienia z udziatem Podwykonawcow
Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozrdznienie
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcow.
9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robot budowlanych, we wiasnym zakresie
zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpadow.
10. Od daty Odbioru koficowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdélnych
a spowodowanej:
1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy lub
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnych napraw i przywrdcenia do stanu
poprzedniego  wszelkich  obiektéw  budowlanych  zniszczonych lub  uszkodzonych
w zwiazku z realizacja Umowy.

12. Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czgSciowym oraz bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Nadzoér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzié
bedzie:

L) 5556 5 ciasmnin 35 6auinnied s smmmnmns 5 n - Inspektor Nadzoru Inwestorski€go .............cc.evvvvevnnnnss
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
. R ———— - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ................ccecuvene...
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;
B) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ...........ccccceevveeininnnnn.n
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

) — inna osoba funkcyjna.



b2

1.

3.

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z rownoleglym dopemieniem wszelkich formalnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie minimum 3 dni przed
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawea protokét koniecznosci do
akceptacji Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robdt okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 112
niniejszej Umowy niezbednych do prawidtowego zakonczenia przedmiotu umowy. Protokot
koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajgcego podstawe do wyrazenia zgody na zmiane
Umowy.

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2

niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§6

Przedstawiciele Wykonawcy

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa z ramienia Wykonawcy prowadzi¢

bedzie:

O - Przedstawiciel Wykonawcy;

) sssanssisiesiiisiinessiosnness — Kierownik Budowy/robét - uprawnienia budowlane nr
..................... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

3 soemnas s s s s asmess e - Kierownik  Robdt -  uprawnienia  budowlane
11 P w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;

4 crmmeommamaesmesressaare - Kierownik  Robot - uprawnienia  budowlane
BB sciusens s momsenmnen ¥ o smrenimminns s i w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

) TR —— — Kierownik Robdt — uprawnienia budowlane nr .................
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
(instalacje niskopradowe);

6) ssssivnmnmams svensesmes ismeRee - inna osoba funkcyjna.

Kierownik Budowy oraz kierownicy robdt zobowigzani sg posiada¢ na okres trwania umowy
aktualne zaswiadczenie Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze jest jej
cztonkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana oséb, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce¢ na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od daty przediozenia

propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same
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lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zaméwienia powyzszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku oséb,
o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia realizacji Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych w razie realizacji zadan lezacych w ich

kompetencji s3 zobowigzani do obecnosci na placu budowy w trakcie prowadzenia robot.

§7

Materialy
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy dostarczane przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do
Jjakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi,
a takze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan dla materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, a w szczegdlnoscei:
certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkiadajac probki
oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Dokumentacja wykonawczg.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robo6t okreslonymi w odrgbnych przepisach i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz zapewni na zadanie Zamawiajacego
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robot
wykonanych, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umowsg, to Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastepstwie przeprowadzenia takich badan
nie zostang ujawnione nieprawidtowosci w robotach wykonywanych przez Wykonawce, koszt
przeprowadzenia badani obcigza¢ bedzie Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce

stosownych kalkulacji i faktur za te badania.



Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zada¢ uzycia materiatow
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania
materiatéw, ktore okazaty si¢ niezgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 2, zadaé¢ ponownego
wykonania tych robdt z uzyciem wtasciwych materiatow.

Materiaty z rozbidrki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego, winny
by¢ usunigte poza teren budowy i beda stanowity wiasnos¢ Wykonawcy, ktéry w przypadkach
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 1987 ze zm.).

§8
Wynagrodzenie
1. Maksymalng warto$¢ rob6t wg oferty okresla si¢ na kwote ..evevueerennns zlotych netto + podatek
VAT, co stanowi warto$¢ brutto ........c.cceeeeeee. zlotych, (stownie: ..ol ).

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w §1 ust. 2 1 jest
wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy
cenotwodrcze kosztorysu ofertowego (tabeli elementéw scalonych), oraz na podstawie kosztorysu
uproszczonego przedstawionego przez Wykonawcg, w formie wynagrodzenia ryczattowego,
ktérym jest wynagrodzenie z gory okreslone wymienione w formularzu ofertowym, w oznaczonej
kwocie za wykonanie catego dzieta. Catkowita warto$¢ brutto stanowi niepodlegajgce zmianie
wynagrodzenie wykonawcy zamowienia, a przyjmujacy zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢
ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z umowy i dokumentacji oraz koszty wyposazenia obiektu wskazane
w zalacznikach oraz wszelkie inne koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy, tym
w szczegoélnosci koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, préb, badan, sprawdzen, odbioréw i pomiarow,
rozruchdw, transportu, wykonania powykonawczej dokumentacji w wymaganej ilosci oraz
formie, czynnosci koordynacyjnych, koszty wszystkich medidw wykorzystanych podczas
realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykonania niniejszej

Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci rob6t. Wykonawcy nie

przystuguje wynagrodzenie za czg$é robot, z ktorej zrezygnowat Zamawiajacy.
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7. W przypadku robét dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych rob6t zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw
z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny za te roboty
z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw cenotworczych z kosztorysu
ofertowego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
Jjednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym zakresie,
w ktérym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewddztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

8. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych okre$lonych § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokotami koniecznosci i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma
warto$ci tych robdt nie moze by¢ wigksza niz 50 % pierwotnej wartosci umowne;.

10. Wykonawca wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, kazdorazowo musi uzyskaé¢ zgode
Zamawiajgcego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedtozy¢ do akceptacji
protokdt koniecznosci.

11.Wykonanie robdt okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokolem koniecznosci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaplaty za nig. Koszt tych robét bedzie obcigzat wylgcznie
Wykonawce.

12. Wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania

tych samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamowieniu.

13. W przypadku robét zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié
bedzie réznicg pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem
rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowal na zasadach okreslonych dla
kosztorysu rob6t dodatkowych;

2) o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporzadzi kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany Umowy;
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3) roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robot zamiennych na zadanie
Zamawiajacego;

4) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie rob6t zamiennych bedzie
stanowito dla Wykonawcy podstawe o wystapienie z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji
robot. Liczba dni przedluzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamdéwieniem robot
zamiennych.

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9

Zmiana wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
moze ulec zmianie:

1) w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany przez wladzg¢ ustawodawcza minimalnego wynagrodzenia za pracg;

3) w przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne;

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiajacy niezafakturowang czgs¢
wynagrodzenia brutto, nalezng Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, dostosuje do
podatku VAT zgodnego z obowigzujaca stawka. Do obliczenia niezafakturowanej czgsci
wynagrodzenia zostang przyjete pozycje z kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki
podatku VAT oraz wynikajgce z ,,Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilosci jakie, na
dzien wejscia w Zycie przepiséw wprowadzajacych nowa stawke VAT, pozostaty do wykonania.
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie, od miesigca, w ktorym weszly w zycie przepisy
dokonujace te zmiany.

3. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca moze zwrdcié si¢ do drugiej strony
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy ma réwniez prawo zada¢ od
Wykonawcy udokumentowania wysokosci wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zwigzanego z podwyzszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracg lub skiadek na
ubezpieczenie, w szczegblnosci poprzez przediozenie listy pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktérym Wykonawca wyplaca takie
wynagrodzenie, przediozenie do wgladu zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami,

ktérych dotyczy zamiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumentow
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1.

rozliczeniowych ZUS itp.

§10

Rodzaje odbioréow

Wszystkie odbiory robét dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia préb technicznych, sprawdzer technicznych

lub uzyskania stosownych zezwolefi wlasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po

przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzefi lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie nastgpujacych rodzajéw odbiorow:

1) odbiory rob6t zanikowych i ulegajagcych zakryciu — przy obowigzkowym udziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Kierownik budowy/branzowego;

2)  odbidr czgSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robét. Dokonanie odbioréw czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna
biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz
gwarancji, za wyjatkiem odbioru czgéciowego segmentu B;

3)  odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

4) odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rgkojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koncowym catosci inwestycji, w formie przegladéw co najmniej 1 raz w kazdym
roku przy obowigzkowym udziale Kierownika projektu;

5) odbior ostateczny, ktéry bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegat na
sprawdzeniu usunigcia wad powstatych 1 ujawnionych w okresie rekojmi, przy
obowigzkowym udziale Kierownika projektu.

Wykonawea bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do

odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3,. Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Komisyjny odbidér nastagpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pdzniej

niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru

zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie p6zniej niz na dzien uplywu

rekojmi. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest

réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy:

1) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usunigcia;

2) w przypadku odbioru koficowego spisuje protokdt negatywny i wyznacza termin do ich

usuniecia;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang

czes¢ 1 wykona jg ponownie bez wad;
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4) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego czgsci)
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgacy moze w odpowiednim stosunku obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy;

5) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Nie usuni¢cie wad przez Wykonawcg w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1,2 i 3,
upowaznia Zamawiajagcego do zastgpczego usunigcia tych wad na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo pokry¢ powstate w wyniku usunigcia wad koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru
o usuni¢ciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do ponownego odbioru zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.

9. Z czynnosci odbioréw spisywany bedzie protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

10. Podstawg odbiorow bedzie Dokumentacja Projektowa i powykonawcza specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt, wyniki pomiarow i badan oraz ocena jakosciowa
i wizualna.

11. Zamawiajgcy moze odstgpié¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci;

2) W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) Wykonawca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru;

4) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych.

12. Jesli Zamawiajgcy odstapil od odbioru Wykonawea jest zobowigzany do ponownego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i o osiagnigciu gotowosci do
odbioru. Zwloka wynikajaca z tego bedzie uznana za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

13. Usuwanie wad odbywa¢ si¢ bedzie wytgcznie na koszt Wykonawey.

14. Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czegsci
poszczegblnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i harmonogramami realizacji
inwestycji.

§1

Rozliczanie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie z tytulu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
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2. Rozliczenie czgsciowe Wykonawey za wykonane roboty moze odbywaé sie w okresach
trzymiesigcznych/kwartalnych, na podstawie czesciowego protokolu odbioru robdét. Do
czgsciowego protokotu odbioru robét Wykonawea sporzadzi kosztorys powykonawczy
sporzadzony w kalkulacji uproszczonej, ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robét albo
ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13, z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu
ofertowego wraz z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych
protokotéw odbioru narastajaco od poczatku realizacji robdt).

3. Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawca,
Jjezeli ten wystepuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawcg Wykonawca przedkiada
oswiadczenie podwykonawcy, ktére zawiera okreslenie zakresu i wartosci zrealizowanych robot,
sposOb zaplaty, termin otrzymania zaptaty, wartos¢ zaplaty oraz dowod dokonania zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

4. Faktury beda wystawione na kwote ustalong w dotaczonym do faktury, sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zestawieniem wartosci i ilosci
wykonanych rob6t w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 pkt.2.

5. Dotfaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac beda sporzadzone na podstawie
protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Dopuszcza si¢ dokonywanie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ platno$¢ z tytulu realizowanej umowy
nastgpuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego o zmianie numeru konta nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy rachunek
uwazana bedzie za skuteczna.

9. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 21 dni, liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury wraz z zalaczonymi do niej dokumentami, o ktérych mowa
wust. 3 i1l.

10.Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11.Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przedlozy oswiadczenie wszystkich
podwykonawcéw robdt budowlanych oraz ustug i dostaw tym robotom towarzyszacych, o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen z tytutu wykonanych prac w catosci.

12.Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego
koricowego odbioru robét. Najpdézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegdtowe;j
uwzgledniajgcy zakres rzeczowy robdt, ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robot)
z przywolaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem rob6t
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoléw odbioru narastajaco od

poczatku realizacji robot, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
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odbioru koncowego. Kosztorys powykonawczy musi zostaé opracowany w oparciu o kosztorys
ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen materiatow nie
wyzszych niz w szczegdtowym kosztorysie ofertowym.

13.W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentdéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajgcy
ma prawo zwroéci¢ fakture bez realizacji.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania rob6ét w przypadku braku srodkéw pienieznych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamdwienia. Zawiadomienie
0 wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane Wykonawcey nie pozniej niz 1 miesiac przed
wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci zobowiazan, ktdre
Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé¢ do konca roku budzetowego. Rozliczenie i odbidr
wykonanych robét do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspdlnie przez strony
obmiaru rob6t ipotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do
wysokosci posiadanych srodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego
beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez optacenia oraz bez
mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikle opdznienie w realizacji
zobowiazania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego
mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako
zgloszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru.
Wznowienie rob6t nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

15.Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie, moze zleci¢ czg$¢ robot do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowiazan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow
wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych.

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
podwykonawcdw roboty inne niz wskazane w Ofercie to nie pdzniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych rob6t przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postgpowania
okreslajg ust. 5— 11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien

publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
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w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢

Zamawiajacemu, iz na dzien przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie

wymaga aneksu do Umowy.

4 W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdéwienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiane
podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi okreslone
w art. 22 ust.] ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe z winy Wykonawey oraz zostana
naliczone kary umowne wskazane w § 16 niniejszej Umowy.

S W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajacemu — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy.

6 Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okresla¢ co najmniej: strony umowy,
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktére przystuguje podwykonawcy
w kwocie brutto.

7. Zamawiajgcy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) terminy wykonania rob6t w umowie o podwykonawstwo wykraczaja poza terminy wykonania
robot okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy nie dopuszcza;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

8 Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu poswiadczong (przez

siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopia zawartej] umowy
Wykonawea lub podwykonawca przedktada dokument (lub jego po$wiadczong kopig), z ktérego
wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajagce umowg¢ W imieniu
Podwykonawcy (np. odpis z KRS, pelnomocnictwo).

10. Wykonaweca lub podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust.1
niniejszej Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

11. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres§lony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem Zadania zaptaty kary umowne;.

12 Przepisy ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14 Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowsg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ustugi, bez
odsetek i innych naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci za prace lub ustugi
wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey i podwykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

18 W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 14,
Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Koniecznos¢ dokonania przez Zamawiajacego trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na tgczng sume wigksza niz 5% wartosci
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie z §
16 Umowy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
Jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

22. Wykonaweca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcdow jak za swoje wlasne.

23. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza uméw podwykonawczych o zdefiniowane
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych roboty budowlane oraz
ustugi i dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotyczag uméw z zakresu dostaw, uméw o dzieto,
uméw o Swiadczenie uslug oraz innych zawieranych przez Wykonawce w toku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, ale nie zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

24. Wykonawca  zobowigzany  jest  zawiadamia¢  niezwlocznie, nie  pOzniej  niz
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczgcia postgpowania sadowego, Zamawiajgcego
o wszelkich sporach z podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udziatem Wykonawcy lub

podwykonawcy toczacych si¢ w zwiagzku z realizacja niniejszej Umowy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  Wykonawca  wniesie

najpézniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie W WwysokoS$Ci ...................... zt
(stownie: ....oiiiiiiiii ) — tj. 10% wartoéci umowy brutto,
W BOTINIBS © s s 45 nasinss’s s « ssbsssimmnc o » ammwime

2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie rob6t oraz shuzy do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpuje zgodnie
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10.

11.

z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

70%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza si¢ jako  gwarancj¢  zgodnego
z umowg wykonania robét, za$ 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia na podstawie
protokolu odbioru bez uwag. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone na rachunek Wykonawcey
O BIINELLO! + s svamowsnssumsmensiss soieeusns s aumssns

W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonawca musi poinformowaé
Zamawiajacego pisemnie.

Pozostata czgsé zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrocona Wykonawcy w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rgkojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynaja swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
stwierdzonych w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego O usunigcie naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uplyngt bezskutecznie, to zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktérym mowa w ust. 1 staje si¢ wilasnoscia Zamawiajacego 1 bedzie ono
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i pokrycia roszczen z tytulu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady wykonanych robat.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiajacego
11 TSP i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane, oraz
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krdtszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt.10 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie

wystgpienia z roszczeniem opiewac bgdzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
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§14

Gwarancija, jakos¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakosci dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi: dla przebudowy
segmentu B, C, D1 i Klatki schodowej nr 3 budynku gléwnego Szkoly Policji w Pile - ....
Lata, dla odnowienia elewacji - ..... lata i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Dla wykonania czgsci robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym okres gwarancji jakosci liczy si¢ od dokonania odbioru koncowego tego zakresu
robot. Jezeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzet jest dtuzszy niz 5 lat,
to okres gwarancji jakosci ulega wydluzeniu o czas wynikajacy z gwarancji udzielonej przez
producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ jako zatacznik do protokotu odbioru koficowego robét.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywaé si¢ bedzie wedlug zasad okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 - 581 KC.

Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajacemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rg¢kojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rekojmia
wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawcg na piSmie wyznaczajac technologicznie
uzasadniony termin ich usunigcia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin

majagcych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie na

3 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony uméwig si¢ inaczej. Zamawiajacy ma

prawo wyznaczy¢ niezwtoczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady stanowig

zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek sie do tego dostosowaéd.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze naliczy¢ karge umowng zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy oraz

domaga¢ si¢ ich usuniecia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich

usunigcia moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu
kosztami obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na
podstawie umowy i przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli zgtosit wadg i/lub usterke przed uptywem tego terminu.

10.Dokument gwarancyjny uprawniajagcy Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy

naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jako$ci stanowi
zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpdzniej w dniu odbioru koricowego lub w dniu

usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie wystapity),
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Wykonaweca uzupetni dokument gwarancji i przekaze go Zamawiajacemu.

11. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodptatnie przeglad i konserwacje
zamontowanych systemow i urzadzen wedlug wymagan producenta w terminach
okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Zamawiajacym, a jezeli
zajdzie potrzeba uwzgledni wymiane na wilasny koszt czesci i materiatow
eksploatacyjnych. Kazdorazowo na okoliczno$é tych czynnosci sporzadzony zostanie

protokét z wykonanych czynnosci oraz wynikow.

§15

QOdstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 10 dni od podpisania umowy nie
rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo przerwat realizacje przedmiotu umowy, gdy
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie realizacji umowy, Wykonawca
w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac zwigzanych
z realizacjg umowy;

3) jezeli rozpoczecie, realizacja lub wykonczenie catosci przedmiotu umowy opdznia sig
w stosunku do harmonogramu rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wigcej niz
10 dni;

4) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu robdt o wigcej
niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym;

5) gdy Wykonawca op6znia sie¢ badz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac
W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztukg budowlana,

e) wskazowkami lub  zaleceniami  Zamawiajacego albo  oséb  dzialajacych
w jego imieniu, do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usunigCie stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

7) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 14-19 umowy lub
koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscig lub niewyptacalnosci Wykonawcy, bgdz zostat
ztozony wniosek o wszczgcie w stosunku do Wykonawcey ktoéregokolwiek
z postgpowan wskazanych w przepisach ustawy prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U. 2016,
poz. 2171 ze zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.
z 2016 . poz. 1574 ze zm.);

9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowe;

10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowe;j.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy bez
uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robdt czesciowego i/lub
konicowego, badZ podpisania protokotu odbioru ww. robét.

. Odstapienie od umowy z powodéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do
zlozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznos$ci, wymaga zachowania formy pisemnej
z podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespeinionej przed zlozeniem
oswiadczenia czesci §wiadczen stron.

. W przypadku odstagpienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cz¢$ci umowy, wedlug stanu zaawansowania rob6t na dziefi dorgczenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien do
odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci art. 635
1636 k.c.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po doreczeniu mu

o$wiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

zabezpieczy plac budowy, a nastepnie opusci rejony prac.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protok6t inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie

podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swdj
koszt, za wyjatkiem przypadku okre$lonego w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporzadkuje teren
budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty sprzet
i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie zamawiajacego w formie pisemne;.
Ryzyko pozostawienia materialéw sprzetu i urzadzen obcigza wykonawcg.

10. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na przedmiot

umowy wykonany przed odstgpieniem od umowy.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) opbéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
p wy wynagr

okreslonego w § 8 ust. 1. za kazdy dziefi op6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za

wykonanie danej czesci brutto okre$lonego w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu ww. wysokosci

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej

kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11;

2) op6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czg$ciowym / koricowym

w wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1, za kazdy z pierwszych 5 dni
opOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

b) 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy nastgpny dzien
opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za wykonanie danej czgsci brutto
wskazanej w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
10% wartoSci umowy brutto Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy
z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1
pkt 11;

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,5%
wartoéci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od daty wskazanej

w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 11;
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5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania
wezesniej zgody Zamawiajacego- kazdorazowo kwota 5 000,00 zt oraz dodatkowa kara
umowna w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

6) uchylenie si¢ przez Wykonawce od zaplaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy
skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 12 ust. 15-
kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

7) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazdorazowo kwota
5 000,00 zk;

8) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy lub wejécia na
teren budowy pracownika nieposiadajacego wystawionej przez Zamawiajgcego karty dostepu
- kazdorazowo kwota 1 000,00 zi;

9) ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — kazdorazowo
kwota 5 000,00 zi;

10) ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innym niz wskazany
Ofercie lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 12 ust. 2-4 — kazdorazowo
kwota 5 000,00 zi;

11) odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia tgcznego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust.
1;

12) niedopehienia wymogu zatrudniania oséb, ktére beda realizowaé zamdéwienie na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonaweg wymogu zatrudniania oséb §wiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazda osobg w kazdym miesigcu, w ktérym nie
dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak nalozona moze byé wylacznie jednokrotnie w kazdym miesiacu
kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;

13) niedopemienia wymogu zatrudniania, przy realizacji zamdéwienia wymaganej przez
Zamawiajgcego liczby oséb bezrobotnych— w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za praceg (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeienia przez
Wykonawee wymogu zatrudniania tych oséb) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji

zamoOwienia — za kazdego niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby wymaganej przez
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Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze okolicznosci, o ktérych mowa w § 21 ust.
819; .

14) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 23 ust. 3, na radzie budowy -
kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazda nieobecno$¢ przekraczajaca dopuszczony limit
3 nieobecnosci w danym roku kalendarzowym;

15) wejscia na teren budowy pracownika bez uzycia posiadanej karty dostgpu (nie stosowanie
si¢ do systemu kontroli dostepu) - kazdorazowo kwota 200,00 zt.

2. Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar, o ktdrych mowa w ust. 1 i obciazenia nimi
Wykonawcy w ich facznym wymiarze, jednak nie wigkszym 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 20 % wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11.

3. Postanowienia powyzsze nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawey
odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogdlnych kodeksu Cywilnego, jezeli wartos¢
powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyboru sposobu
pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZ poprzez wystawienie
noty ksiegowej badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy na pi$mie o potraceniu i jego wysokosci. Wykonawca wyraza zgode
na potracanie przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych ze swoich

biezacych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy oraz zatacznikow stanowigcych integralng czgs¢
uméw mogg nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z tym ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zaméwien publicznych.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy
w stosunku do ftreSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia rob6t z powodu:

a) wystgpienia robot dodatkowych (o ilo§¢ dni niezbednych do wykonania robot
dodatkowych);

b) wystgpienie okolicznosci powodujacych koniecznos¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materialéw niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania (jak na
przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowg), zgloszenia w zakresie
koniecznych zmian (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materialéw projektowych lub

niezbgdnych dokument6ow);
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¢) wystgpienie op6znieni w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (o ilo$¢ dni opdznienia);

d) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodniefi,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (o ilo$¢ dni opdznienia);

e) wstrzymania rob6t budowlanych przez organy administracji  publicznej
(o ilo$¢ dni wstrzymania robdt);

f) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce
Zmiang terminu;

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

2) w trakcie realizacji umowy wystgpia okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie
petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacjg projektows;

3) wystapi sita wyzsza.

3. Zamawiajagcy dopuszcza rdwniez, za zgoda projektanta, zmiane¢ sposobu wykonania
poszczegblnych robét przy zachowaniu parametréw oraz mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwiazan, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego,
nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wplynie na przyspieszenie terminu zakoficzenia
robét.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie terminow wystawiania faktur czgsciowych w przypadku zmiany harmonogramu
realizacji robét.

S. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy, w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacych wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej;

3) koniecznosci zawieszenia budowy wynikajacej z braku ujgcia w ustawie budzetowej na dany
rok budzetowy niezbgdnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzezeniem, ze okolicznosci
te nie mogg stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce zadnych roszczefi wobec
Zamawiajacego;

4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wigkszym niz 10% wartosci umowy
z zastrzezeniem, ze okolicznos$ci te nie moga stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce
zadnych roszczen wobec Zamawiajacego.

6. Niezaleznie od  powyzszych  postanowiefi,  dopuszczalne s3  zmiany  umowy,
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o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

7. Zmiany w niniejszej Umowie bgdg dokonywane na nizej wskazanych warunkach:

1) kazdy wniosek o zmiang zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegblowym uzasadnieniem zmiany i gdzie ci¢zar dowodu zmiany
spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czgsciowego tylko w zakresie koniecznym do usuniecia przeszkdéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych
zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed uptywem terminu, ktéry ma ulec zmianie
i w czasie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury dotyczacej zmiany Umowy;

3) Zamawiajacy uwzgledni mozliwosé zmian wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§18
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§é za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem robdt budowlanych.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢, na swdj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robdt

z tytulu szkéd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami zwigzanymi

z realizacja rob6t budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz

od odpowiedzialnosci cywilne;.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow i urzadzen mechanicznych.

4. Wartos¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1) roboty do wartos$ci okreslonej w umowie;

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robot
przez Wykonawcg, niezbg¢dny do wykonania robo6t — do ich wartosci rzeczywistej;

3) szkody w strukturze sasiadujacych budynkéw oraz sgsiadujacej infrastruktury miejskiej,
powstate wskutek wykonywania rob6t przez Wykonawce lub podleglych mu
podwykonawcdow.

5. Najpozniej w_dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

stosowng Polis¢ ubezpieczeniows.
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Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okreslony w ust. 5,

skutkowa¢ bedzie odmowg przekazania placu budowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia na niekorzysé

Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Op6znienie Wykonawcy w dopetnieniu obowiazku okreslonego w ust. 5 powyzej 14-tu dni

spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy z wszelkimi

konsekwencjami wynikajacymi z § 15 i 16 niniejszej Umowy.

10.

11.

12.

§19
Zaliczki

Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

1) naroboty budowlane;

2) na zakup materialéw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy

a wynikajacych z zestawienia materialéw kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawey na zasadach
okreslonych ponizej.
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do Igcznej
wysokosci 50 % wartosci realizowanego zaméwienia brutto na poczet wykonania robét
budowlanych lub/i zakup materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji zamowienia.
Zaliczki moga by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czesciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy
zakres prac lub/i wykaz materialéw ktdry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich
wykonania, a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) gwarancji bankowej;

2) gwarancji ubezpieczeniowe;j;

3) porgczenia bankowego.
Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do
30 dni liczac od dnia jej rozliczenia.
W przypadku zlecenia czgsci rob6t na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawce,
Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ we wniosku jaka czes$é rob6t (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce.
Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni
roboczych od daty wptynigcia wniosku o jej przyznanie.
Do rozliczania zaliczek majg zastosowanie zapisy dotyczace dokonywania rozliczen
przedmiotu umowy okreslone w § 11 niniejszej Umowy.

Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji rob6t z zaliczki przyshuguje prawo do zadania
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rozliczenia zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajagcym z ust. 12 Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
z naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 16 oraz do wykorzystania
zabezpieczenia zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transzg zaliczki, Zamawiajacy moze jej
udzieli¢ wytacznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie
zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czgsciowych za
wykonane roboty do dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbiér koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy

z przyznanych zaliczek.

§20

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie prace fizyczne zwiazane z wykonywaniem
wszystkich rob6t wymienionych w kosztorysie beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
UmOWe O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczgciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Wykazu osdb, ktore bedg realizowaé zaméwienie, wraz z o$wiadczeniem, ze sa one
zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamoéwienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytutu
opéznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej na 5 dni przed
rozpoczeciem realizacji robot przez podwykonawce, Wykazu osob, ktére beda realizowad
zamOwienie na rzecz podwykonawcy, wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace.

Os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku zmiany osob wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu

0séb wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni od
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dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do

umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie

kr6tszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu:

1) kopie uméw o prace zawartych przez Wykonawce lub podwykonawce z osobami
skierowanymi do wykonywania prac okreslonych w ust. 1. Kopia umowy/uméw powinna
zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow
(4. w szczegblnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawee lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce) do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdw.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

§21

Obowiazek zatrudnienia oséb_bezrobotnych

Wykonawca przy realizacji zamdéwienia zobowiazuje si¢ zatrudni¢ co najmniej 1 osobe
bezrobotng na podstawie skierowania powiatowego urzgdu pracy zgodnie z ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie wiasciwego dokumentu kierujacego
bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa cztonkowskiego UE, w ktorym
Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibe.

Realizacja wskazanego w ust. 1 zobowigzania moze obejmowaé réwniez zatrudnienie
wskazanych tam 0séb przez podwykonawcdow.

Zatrudnienie bezrobotnych przy realizacji przedmiotu zamoéwienia powinno trwaé przez caly

okres realizacji- Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub
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przez pracodawce przed zakonczeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca winien
zatrudni¢ na to miejsce innego bezrobotnego.

Wykonawca najpozniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajacemu zgloszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzg¢dowi
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu, opis skierowania
bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz zanonimizowane, zgodnie
z § 20 ust. 6 pkt 1 Umowy, umowy o prace.

Jezeli Wykonawca lub podwykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentéw, przedstawia: zgloszenie ofert pracy
przedstawione odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacja zadan z zakresu rynku pracy
w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w ktérym Wykonawea lub podwykonawca ma
swoja siedzibe, opis wystawionego przez ten organ dokumentu kierujgcego bezrobotnych do
pracodawcy oraz zanimizowana, zgodnie z § 20 ust. 6 pkt 1 Umowy, umowg o prace.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu dokumentacije
zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

Z obowiazkéw dotyczacych zatrudnienia bezrobotnych Wykonawca moze zwolnié¢ sig, jezeli
wykaze, ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie,
w ktorym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb
bezrobotnych nastgpito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Za przyczyng nielezaca po stronie Wykomawcy uznany bedzie w szczegdlnosci brak na
obszarze, w ktorym jest realizowane zamdéwienie i w okresie jego realizacji, 0sob bezrobotnych
zdolnych do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy moze zobowigzaé Wykonawcee do

przedtozenia zaswiadczenia wlasciwego organu dokumentujacego powyzsze okolicznosci.

§ 22

Narady koordynacyjne (rady budowy)

. Strony Umowy beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane przez Inspektorow Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownika robot, a takze
pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢ za prowadzone
w imieniu strony, w imieniu ktérej wystepuja wyzej wymienione osoby.

Zamawiajacy oraz  Inspektor nadzoru inwestorskiego sa  uprawnieni do

zwotywania/odwotywania narad koordynacyjnych w ktérych zobowiazani sg uczestniczyc:
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Kierownik Budowy/robdt, Kierownik Projektu a w miar¢ potrzeby odpowiedni kierownicy robét

oraz przedstawiciel Zamawiajacego oraz inne niezbedne osoby.

Zamawiajacy dopuszcza 3 nieobecnosci Kierownika Budowy/robdt, w ciggu roku
kalendarzowego, na radach budowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

S. Narady koordynacyjne odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a po

o

10.

rozpoczeciu Robot budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niz raz w_tygodniu,

godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projektu Wykonawcy.
Miejsce odbywania si¢ Rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonawca.

Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze
przed kazda narad Kierownik Projektu Wykonawcy przekaze Inspektorowi nadzoru liste
tematéw przewidzianych do omdwienia i przesle droga elektroniczna, lub w inny uméwiony
sposdb, do 0s6b uprawnionych.

Kierownik Projektu Wykonawey sporzadza protokét z Rady budowy i przekazuje go do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Kazdy protokét z Rady budowy
podpisujg przed rozpoczgciem nastepnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Projektu
Wykonawcy i Kierownik Budowy. Kopi¢ protokolu rady budowy wraz z dotaczong listg
obecnosci uczestnikéw Rady Budowy po podpisaniu protokotu otrzymuja, Kierownik Projektu
Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.

Na wniosek Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu Wykonawcy zwolywane bedg
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziatem wymaganych oséb trzecich
w miejscu i terminie wspolnie ustalonym.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciggu 3 dni.

§24

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony,

Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. Z harmonogramu powinno wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdt, wymaganej technologii, czasu

realizacji i terminéw wykonania elementéw robét podlegajacych odbiorom czgsciowym,

koncowemu oraz kosztow realizacji.

. Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje zakres robdt budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy, przy zachowaniu warunkéw platnosci okreslonych w umowie.
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4. Kazdorazowe wskazanie przez Zamawiajacego kwoty o ktérej mowa w ust. 3 nastgpowac bedzie
w formie pisemnej, niezwlocznie po ogloszeniu ustawy budzetowe;.

5. Zamawiajacy przewiduje nastgpujgce poziomy finansowania zamoéwienia:w roku 2019 — 100 %

kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1.

6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficzne;j
zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapdw postgpu w realizacji robét budowlanych.

7. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

8. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnoscei:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materiatdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w uktadzie kwartalnym, dla danego etapu realizacji
Umowy — roku budzetowego.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu.

10.Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuni¢cia terminéw realizacji poszczegélnych etapéw lub Terminu
zakonczenia robot.

12.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

13.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakoficzenia robdt lub okre$lonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonaweca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu

naprawczego.



14.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przyshuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

15.Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia rob6t lub
okreslonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,

Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do

Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robét i do

zwrotu poniesionych kosztow.

16.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowsg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujacych si¢ na Terenie budowy lub terenie Zamawiajacego, i niedokonania poprawy
W Wwyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robdt,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotal zagrozenie bezpieczeristwa bgdz spowodowad
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

17.Podjegcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron
do odstagpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robdt budowlanych.

§25

Postanowienia koncowe

1. Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:

1) Zamawiajacy: Szkota Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita, NIP: 764 102 30 91;
2) Wykonawca:

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wien publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego

przez obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

Wszelkie spory wyniklte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady

powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla Zamawiajgcego i jeden

dla Wykonawcy.

§ 26

Zalaczniki do umowy

Na umowe skladajg si¢ nastgpujace dokumenty, ktére stanowig jej integralng cze$¢ 1 beda

interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

jrmgfﬁ Baron
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1) Zaltacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ);

2) Opis przedmiotu zaméwienia;

3) Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (tabela elementow
scalonych);

4) Zalacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Inweétycji;

5) Zalacznik nr 4 - Tabela platnosci Inwestycji;

6) Zalacznik nr 5 - Dokument gwarancyjny.
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