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Egz. .........

Umowanr ..ceceeeveeenens

poStepowanie nr ..................

Umowa Z dnia ceeeerevienrncencenes r. zawarta pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Szkoly Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pila zwanym

w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata:

zwang w dalszej czeSci umowy Wykonawcg, wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2018 poz.

1986 ze zm.) dalej zwana Ustawg, w imieniu ktérego dziata:

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.)
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwa: Przebudowa segmentu B, C, D1 oraz klatki schodowej nr 3 w budynku

glownym Szkoly Policji w Pile.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa segmentu B, C, D1
oraz klatki schodowej nr 3 w budynku glownym Szkoly Policji w Pile.
2. Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie, na podstawie dokumentacji, rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamOwienia;
2) rozruch i oddanie do eksploatacji;

3) zgloszenie odbioru koncowego i odbioréw czesciowych;



4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonczeniu rob6t budowlanych;
5) wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie lub o zakoficzeniu robét
budowlanych.
Przedmiot Umowy okreslony jest w sposob szczegétowy w nastepujacych dokumentach:
1. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
2. Dokumentacji projektowe;:
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, dokumentacja formalno prawna.
Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat sie¢ wnikliwie
z dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz o$wiadcza, ze s one kompletne, spdjne,
wyczerpujace oraz pozwalajg na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umowa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, w szczegdlnosci:
1) robét zamiennych w stosunku do rob6t przewidzianych w  dokumentacji
technicznej;
2) robdt dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe;.
Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do Umowy
w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu rob6t budowlanych bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Inwestycji bedacych przedmiotem umowy:

1) przeprowadzenie i zakonczenie prac budowlanych, rozruch i oddanie do eksploatacji,
zgtoszenie odbioru koncowego, wystapienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie lub
zakonczenia prac segmentu D1, C i klatki K3: 30.06.2020 r.

2) przeprowadzenie i zakonczenie prac budowlanych, rozruch i oddanie do eksploatacii,
zgloszenie odbioru koncowego czgsci robot, lub zakonczenia prac segmentu B:
od 15.10.2019r.

Za date zakonczenia rob6t budowlanych/przedmiotu umowy uznaje si¢ date zgloszenia gotowosci
rob6t do odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
robdt.

Termin zakonczenia robot moze ulec przediuzeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie

pierwotnego terminu byto wynikiem:



1) koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1;

2) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2;

3) nie przekazania terenu prowadzenia prac przez Zamawiajacego do dnia ............... r.

§3

ObowiazKi i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw i uprawnien Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

przekazanie Wykonawcy protokolarnie terenu objetego inwestycja w terminie 3 dni
roboczych od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem;

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentdw,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w spos6b odmienny;

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materialéw,
a takze kontrola metody realizacji robdt w $wietle wymogéw stawianych przez Umowe,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatéw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

kontrola sprzgtu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod katem zgodnosci
Z przepisami prawa pracy;

dokonanie  kontroli ~ jakosci  robot, badan i  pomiaréw,  uczestniczenie
w pobieraniu prébek, analiza raportéw z wynikéw badan przedkiadanych przez Wykonawce,
uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru;

wspotdziatanie z Wykonawcg w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy,
w celu zapewnienia niezaktéconego przebiegu prac budowlanych;

ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektor6w) na budowie, ktérzy dziatajg
w granicach umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajgcym oraz wynikajacego

z przepis6w Prawa Budowlanego oraz z przepisow szczegdlnych.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowigzkami wskazanymi

w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci obowigzany jest do:

1)

wykonania zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umowy
z najwyzsza starannoscia, terminowo, zgodnie z  projektami budowlanymi
1 wykonawczymi, SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oferts
wykonawcy, obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioréw robét budowlanych,
normami pafistwowymi ibranzowymi, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,

wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz.,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

innymi przepisami obowiazujacymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego oraz
Zamawiajacego;

przejecia terenu robot;

realizacji umowy z wihasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatow
i urzadzen, ktére odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trecig art. 10 ustawy
prawo budowlane; na uzyte materialy Wykonawca bedzie posiadat certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska norma lub
z aprobatg techniczna;

w zakresie robdt budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
Budowlane;

zapewnienie stalej tgcznosci telefonicznej Przedstawicieli Wykonawey z Przedstawicielami
Zamawiajacego;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych;

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

utrzymanie tadu i porzadku w czasie wykonywania prac na terenie objetym przedmiotem
Umowy, a po zakonczeniu prac usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
oraz pozostawienie calego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych z co najmniej 4-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawcea nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, na
Jego zadanie zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastgpnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia prac;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie objetym zamowieniem
kontrolach i wypadkach;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody;

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjaé;

stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

angazowanie odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminéw
zakonczenia inwestycji,

realizacja obowigzkéw zwigzanych z uzyskaniem stanowiska organdéw okreslonego w art. 56
ust. 1 Prawa Budowlanego;

wyznaczenia projektantéw poszczegélnych branz, osoby do kierowania budows, oséb do
kierowania robotami posiadajacymi kwalifikacje okreslone w SIWZ;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robét dla Zamawiajacego, ktory
bedzie prowadzit swojg dziatalnos¢ w trakceie realizacji Umowy;

zapewnienie realizacji Rob6t na I pigtrze segmentu B, zgodnie z podzialem na etapy
(wydzielenie terenu prac) wskazane przez Zamawiajacego;

stosowania technologii i sprzgtu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;

likwidacji zaplecza budowy, uporzgdkowania terenu w terminie do dnia odbioru koncowego
Robdt;

zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadajacego aktualne badania
lekarskie i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branzy;

na zadanie Zamawiajacego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerwania Robdt na
budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Robét na koszt whasny;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie
do  przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywaé
W czystosci i porzadku plac budowy oraz wywozi¢ na swéj koszt wszelkie nieczystosci, gruz
1 odpady powstate w trakcie wykonywania robét objetych niniejsza Umowa;

naprawienia na wilasny koszt wszelkich szk6d na mieniu, w tym we wiasnoséci lub mieniu
0s0b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktére on
odpowiada;

zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszaja w zaden sposéb praw wlasnosci
intelektualnej lub przemystowej o0séb trzecich (w tym w szczegdlnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastgpito, Wykonawca zobowiazany jest
do naprawienia wszelkich szkéd z tego tytutu wyniktych oraz do zwolnienia Zamawiajacego
z wszelkiej odpowiedzialnoéci z tytutu takich naruszen, w szczegélnosci zobowiazany jest
pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytutu szkody, a w razie
potrzeby wzig¢ udziat w toczacym si¢ postepowaniu sadowym, np. wstgpi¢ po stronie
Zamawiajgcego do postepowania sadowego wszczetego przeciwko niemu w charakterze;
ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody



29)

30)

31)

32)

Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w petnej wysokosci;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw, os6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchu pojazddéw;

W przypadku wykonywania elementéw, w szczegdlnosci instalacji/systeméw, ktére beda
wpinane/wiaczane do istniejacych elementéw, Wykonawea musi je wykonaé¢ w taki sposob
aby calo$¢ obiektu funkcjonowata prawidlowo, a nastepnie wykona¢ te prace np.: korekty
nastaw, przeprogramowan, regulacji, zmiany oznaczen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania calo$ci budynku;

Wykonawca, w przypadku wpiecia/wlaczenia si¢ w instalacje/systemy istniejace na
budynku a objete gwarancja, ma obowiazek zapewnienia uzgodnieni (pisemnie), ktére
przedlozy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na swdj koszt z obecnym gwarantem;

W przypadku realizacji zadania Wykonawea, musi uwzgledni¢ w wycenie wszystkie koszty
zwigzane z realizacja prac podczas funkcjonowania obiektu. Realizacja rob6t nie moze

powodowacé zaktdcen w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy

dotyczace BHP, p.poz i ochrony srodowiska naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenie

w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz,

czy t
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostarczania mediow potrzebnych do realizacji prac na

sWOj

ez ochrony $rodowiska poniesie Wykonawca.

koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztow

zwigzanych z zuzyciem medidw tj. energia elektryczna, woda oraz odprowadzanie nieczystosci

ciektych zgodnie ze wskazaniem licznikow zamontowanych na wlasny koszt Wykeonawecy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

1) dziennik budowy na terenie budowy;

2) ksigzke obmiarow;

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i SIWZ.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi

nadz
1)
2)
3)
4
3)
6)

oru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

Projektu organizacji robot i projektu tymczasowej organizacji ruchu;

Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot;

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

informacji o wytwarzanych odpadach;

wnioskdw o zatwierdzenie materiatow, dowoddow dostaw materiatéw;

dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajace;j

i dokumentujgcej stan faktyczny wykonania robot.



6. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé
o stan techniczny i prawidtlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy.
7. Wykonawea ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu pelna liste oséb bioracych udziat
w realizacji umowy i ich niezbgdne dane, celem wystawienia przez Zamawiajacego kart dostepu
na teren siedziby Zamawiajacego. Osoby biorace udziat w realizacji umowy zobowigzane sg do
postugiwania si¢ przekazanymi przez Zamawiajacego kartami dostepu.
8. Wykonawca ma obowiazek wyposazy¢ wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji umowy
w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zaméwienia z udzialem Podwykonawcéw
Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacej rozréznienie
pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow.
9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania robdt budowlanych, we wiasnym zakresie
zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpaddw.
10. Od daty Odbioru koficowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowane;j:
1) wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy lub
2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru korficowego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnych napraw i przywrécenia do stanu
poprzedniego  wszelkich  obiektéw  budowlanych  zniszczonych lub  uszkodzonych
w zwigzku z realizacjag Umowy.

12. Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
rob6t oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czgsciowym oraz bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszej Umowy.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzié
bedzie:
LY & conpmnnnis s 5 semmownn o5 1 5 suamsns s aes - Inspektor Nadzoru Inwestorski€go ...............coeeeuennnn.n.

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;



e

2) s - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .............cccoeuennenen.
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;
. J A ———— - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ..............cccoeeeivininnn...
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
) — inna osoba funkcyjna.
Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z réwnoleglym dopetieniem wszelkich formalnosci
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie w terminie minimum 3 dni przed
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonawcg protok6t koniecznosci do
akceptacji Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robét okre§lonych w § 1 ust. 5 pkt. 112
niniejszej Umowy niezbednych do prawidlowego zakoficzenia przedmiotu umowy. Protokdt
koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do wyrazenia zgody na zmiane
Umowy.
Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2

niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§6

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawey prowadzié

bedzie:

| PP - Przedstawiciel Wykonawcy;

) OO - Kierownik Budowy/robét - uprawnienia budowlane nr
..................... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

3) e - Kierownik Rob6ét - uprawnienia budowlane nr

............................. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;

A sssvssunnsaamassnssmassnnsssn - Kierownik  Rob6ét -  uprawnienia  budowlane

1 T - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

5) - Kierownik Robot — uprawnienia budowlane nr .........................
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
(instalacje niskoprqdbwe ).

6) civessncsasisiansasaie smmananes - inna osoba funkcyjna.

Kierownik Budowy oraz kierownicy robdt zobowiazani sg posiada¢ na okres trwania umowy

aktualne zaswiadczenie Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace, ze jest jej

cztonkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.



Zmiana osob, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zaméwienia powyzszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob,
o ktorych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia realizacji Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych w razie realizacji zadan lezacych w ich

kompetencji s3 zobowiazani do obecnosci na placu budowy w trakcie prowadzenia robét.

§7

Materialy
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do
Jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo, wymaganiom okres$lonym ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowiazujacymi przepisami wykonawczymi,
a takze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé dokumenty
potwierdzajace spelnienie wymagan dla materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, a w szczegdlnosci:
certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2,
uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkladajac probki
oraz okazujac dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane i Dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zapewni na zadanie Zamawiajgcego
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robét
wykonanych, a takze sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.



Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umowa, to Wykonawca
zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastgpstwie przeprowadzenia takich badan
nie zostang ujawnione nieprawidtowosci w robotach wykonywanych przez Wykonawce, koszt
przeprowadzenia badan obcigza¢ bgdzie Zamawiajacego, po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych kalkulacji i faktur za te badania.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zgda¢ uzycia materialéw
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania
materiatéw, ktdre okazaly si¢ niezgodne z wymaganiami okreslonymi w ust. 2, zgda¢ ponownego
wykonania tych robét z uzyciem wiasciwych materiatow.

Materialy z rozbiorki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego, winny
by¢ usuniete poza teren budowy i beda stanowity wlasno§¢ Wykonawcy, ktéry w przypadkach
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 1987 ze zm.).

§8
Wynagrodzenie
1. Maksymalng wartos¢ robot wg oferty okresla sie na kwotg ..oeeeeveenenen. zlotych netto + podatek
VAT, co stanowi warto$¢ brutto .....ccceeveennenn. zlotych, (stownie: ...............o, )

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w §1 ust. 2 1 jest

wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy
cenotwoéreze kosztorysu ofertowego (tabeli elementéw scalonych), oraz na podstawie kosztorysu
uproszczonego przedstawionego przez Wykonawce, w formie wynagrodzenia ryczattowego,
ktérym jest wynagrodzenie z gory okreslone wymienione w formularzu ofertowym, w oznaczonej
kwocie za wykonanie catego dziela. Catkowita warto$¢ brutto stanowi niepodlegajace zmianie
wynagrodzenie wykonawcy zamdOwienia, a przyjmujacy zamoéwienie nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzied,
wykonanie dziela grozitoby przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszyé
ryczalt lub rozwigza¢ umowe.

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
wynikajgce wprost z umowy i dokumentacji oraz koszty wyposazenia obiektu wskazane
w zatgcznikach oraz wszelkie inne koszty niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy, tym
w szczegblnosci koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, prob, badan, sprawdzen, odbioréw i1 pomiarow,

rozruchéw, transportu, wykonania powykonawczej dokumentacji w wymaganej ilosci oraz
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formie, czynnosci koordynacyjnych, koszty wszystkich mediéw wykorzystanych podczas
realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykonania niniejszej

Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czesci rob6t. Wykonawcy nie
przystuguje wynagrodzenie za czg$¢ robot, z ktorej zrezygnowat Zaméwiaj acy.

7. W przypadku robdt dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutéw
z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te roboty
z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw cenotwoérczych z kosztorysu
ofertowego;

2) jezeli nie mozna wycenié¢ tych robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym zakresie,
w ktérym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga by¢ wyzsze od okreslonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona.

8. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji zgodnie z ust. 7.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych okreslonych § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokolami koniecznosci i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma
wartosci tych rob6t nie moze by¢ wigksza niz 50 % pierwotnej warto$ci umowne;.

10. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, kazdorazowo musi uzyskaé zgode
Zamawiajgcego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedtozyé do akceptacji
protokot koniecznosci.

11.Wykonanie robét okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotem koniecznosci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nig. Koszt tych robét bedzie obcigzat wytgcznie
Wykonawce.

12. Wykonujgc roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 112, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania

tych samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zaméwieniu.

13. W przypadku robdt zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:
1) rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié

bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla rob6t podstawowych, a kosztorysem
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rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robdt dodatkowych;

2) o koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporzadzi kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany Umowy;

3) roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla robét zamiennych na zadanie
Zamawiajacego;

4) w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zaméwienie rob6t zamiennych bedzie
stanowilo dla Wykonawcy podstawe o wystapienie z zadaniem przedtuzenia terminu realizacji
robdt. Liczba dni przedluzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona
z Zamawiajacym 1 inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamdwieniem robdt
zamiennych.

14. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9

Zmiana wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
moze ulec zmianie:

1) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza minimalnego wynagrodzenia za prace;

3) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne;

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiajgcy niezafakturowang czesé
wynagrodzenia brutto, nalezng Wykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy, dostosuje do
podatku VAT zgodnego z obowiagzujaca stawka. Do obliczenia niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia zostana przyjete pozycje z kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki
podatku VAT oraz wynikajace z ,,Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilosci jakie, na
dzien wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych nowa stawke VAT, pozostaly do wykonania.
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie, od miesiaca, w ktérym weszly w Zycie przepisy
dokonujace te zmiany.

3. W przypadku o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do drugiej strony
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia

w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajagcy ma réwniez prawo zada¢ od
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Wykonawcy udokumentowania wysokosci wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zwigzanego z podwyzszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracg lub skladek na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci poprzez przedlozenie listy pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktérym Wykonawca wyptaca takie
wynagrodzenie, przedtozenie do wgladu zanonimizowanych uméw o prace z pracownikami,
ktérych dotyczy zamiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, dokumentow

rozliczeniowych ZUS itp.

§10

Rodzaje odbiorow

Wszystkie odbiory robét dokonywane beda na zasadach i w terminach okreSlonych

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzeni technicznych

lub uzyskania stosownych zezwoleni wiasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po

przedfozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikow tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie nastgpujgcych rodzajow odbiorow:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — przy obowigzkowym udziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Kierownik budowy/branzowego;

2)  odbior czgSciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robét. Dokonanie odbiordw czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna
biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz
gwarancji, za wyjatkiem odbioru czgsciowego segmentu B;

3)  odbior koficowy nastgpi po catkowitym zakonficzeniu realizacji przedmiotu umowy;

4) odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koficowym catosci inwestycji, w formie przegladéw co najmniej 1 raz w kazdym
roku przy obowigzkowym udziale Kierownika projektu;

5)  odbiér ostateczny, ktéry bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bedzie polegal na
sprawdzeniu usunigcia wad powstalych i ujawnionych w okresie rekojmi, przy
obowigzkowym udziale Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do

odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3,. Zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Komisyjny odbiér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego jednak nie pozniej

niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie poZniej niz na dzieh uptywu

rekojmi. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest

réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujgcej odbioru.
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6.

10.

11.

12.

13.
14.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

1) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia;

2) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokét negatywny i wyznacza termin do ich
usuniecia;

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Wykonaweca zdemontuje wadliwie wykonang
czes¢ 1 wykona ja ponownie bez wad;

4) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego czesci)
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze w odpowiednim stosunku obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy;

5) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Nie usunigcie wad przez Wykonawce w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1,2 i 3,

upowaznia Zamawiajagcego do zastgpczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo pokry¢ powstale w wyniku usuni¢cia wad koszty z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru

o usunieciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do ponownego odbioru zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.

Z czynnosci odbiorow spisywany bedzie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Podstawa odbioréw bedzie Dokumentacja Projektowa i powykonawcza specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét, wyniki pomiaréw i badan oraz ocena jakosciowa

i wizualna.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru jezeli:
1) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci;
2) W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) Wykonaweca nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad i usterek
stwierdzonych podczas odbioru;
4) Wykonawca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych.

Jesli Zamawiajgcy odstapit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad i o osiggnieciu gotowosci do

odbioru. Zwiloka wynikajgca z tego bedzie uznana za zwloke w wykonaniu przedmiotu
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Usuwanie wad odbywac sie bedzie wylacznie na koszt Wykonawey.

Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje nastepnych czesci

poszczegdlnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i harmonogramami realizacji
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inwestycji.
§11

Rozliczanie przedmiotu umowy

. Rozliczenie z tytulu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.

. Rozliczenie czgsciowe Wykonawcy za wykonane roboty moze odbywal sie w okresach

trzymiesigcznych, na podstawie czgsciowego protokotu odbioru robét. Do czesciowego protokotu
odbioru robdt Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji
uproszczonej, ktéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt albo ustalony zgodnie
z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13, z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw

odbioru narastajaco od poczatku realizacji robot).

. Najp6zniej na dziefi odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcs,

Jezeli ten wystgpuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawcag Wykonawca przedklada
oswiadczenie podwykonawcy, ktére zawiera okre§lenie zakresu i wartosci zrealizowanych robdt,
sposob zaptaty, termin otrzymania zaplaty, warto$¢ zaplaty oraz dowdd dokonania zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

. Faktury beda wystawione na kwotg ustalong w dolaczonym do faktury, sporzadzonym przez

Wykonawee i zaakceptowanym przez Zamawiajacego, zestawieniem wartosci i ilosci

wykonanych robét w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z posfanowieniami § 10 ust. 3 pkt.2.

. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac beda sporzgdzone na podstawie

protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Dopuszcza si¢ dokonywanie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy.
. Naleznosci z tytulu faktur bedg platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, wskazany na fakturze.

. Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma nastgpi¢ platno$¢ z tytulu realizowanej umowy

nastepuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego o zmianie numeru konta nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy rachunek

uwazana bedzie za skuteczna.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni, liczac od daty otrzymania

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zalaczonymi do niej dokumentami, o ktérych mowa

wust.3 111.

10.Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

11.Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonaweca przedtozy os$wiadczenie wszystkich

podwykonawcéw robét budowlanych oraz ustug i dostaw tym robotom towarzyszacych, o zaptacie

przystugujgcych im wynagrodzen z tytutu wykonanych prac w catosci.

12.Rozliczenie koncowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie si¢ na podstawie bezusterkowego

koncowego odbioru robét. Najpézniej na dzieri odbioru Wykonawea przedstawi Zamawiajacemu
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dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegblowej
uwzgledniajgcy zakres rzeczowy robdt, ktéry zostat wykonany (zgodny z obmiarem robét)
z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robét
wykonanych i odebranych na podstawie wczedniejszych protokotéw odbioru narastajaco od
poczgtku realizacji robét, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
odbioru koncowego. Kosztorys powykonawczy musi zostaé opracowany w oparciu o kosztorys
ofertowy tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen materialdéw nie
wyzszych niz w szczegélowym kosztorysie ofertowym.

13.W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawca, Zamawiajacy
ma prawo zwrdcic fakture bez realizacji.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania robét w przypadku braku $rodkéw pienigznych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamdwienia. Zawiadomienie
0 wstrzymaniu robét winno by¢ przekazane Wykonawey nie pozniej niz 1 miesigc przed
wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okre$leniem wysokos$ci zobowigzaf, ktére
Zamawiajacy jest w stanie uregulowa¢ do konca roku budzetowego. Rozliczenie i odbidr
wykonanych rob6t do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspolnie przez strony
obmiaru robét ipotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do
wysokosci posiadanych srodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez oplacenia oraz bez
mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikte op6zZnienie w realizacji
zobowigzania. Pozostajace bez optacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajgcego
mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako
zgloszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru.
Wznowienie robdt nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnien.

15.Wykonawecy przystuguja odsetki ustawowe za nieterminows zaptate faktury.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, zgodnie z os$wiadczeniem zawartym w Ofercie, moze zleci¢ cze$¢ robdt do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca
zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale
podwykonawcoéw roboty inne niz wskazane w Ofercie to nie poézniej niz na 14 dni przed

planowanym rozpoczgciem tych robdt przekaze Zamawiajacemu pisemny wniosek wraz
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z uzasadnieniem oraz projektem umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postgpowania
okreslajg ust. 5— 11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz na dzien przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiane
podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wymogi okreslone
w art. 22 ust.] ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe z winy Wykonawcey oraz zostang
naliczone kary umowne wskazane w § 16 niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia,
do przedtozenia Zamawiajacemu — co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okre§laé co najmniej: strony umowy,
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktére przyshuguje podwykonawcy

w kwocie brutto.

. Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) terminy wykonania robét w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza terminy wykonania
robdt okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa zawiera uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy nie dopuszcza;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez

Zamawiajacego.
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& Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca lub podwykonawca zamdéwienia przedklada Zamawiajacemu poswiadczona (przez
siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig zawartej umowy
Wykonawea lub podwykonawca przedklada dokument (lub jego poswiadczong kopie), z ktdrego
wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajagce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy (np. odpis z KRS, pelnomocnictwo).

10. Wykonawca lub podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust.1
niniejszej Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem zadania zaptaty kary umowne;.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre§lonych w umowie z podwykonawcag.

14 Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty przez Wykonawce.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ustugi, bez
odsetek i innych naleznosci podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci za prace lub ushugi
wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey i podwykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
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dnia doreczenia tej informacji.

18 W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawea wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14,
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey.

20. Koniecznos$¢ dokonania przez Zamawiajacego trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na tgczng sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie z §
16 Umowy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw jak za swoje wiasne.

23. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umoéw podwykonawczych o zdefiniowane
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych roboty budowlane oraz
ustugi i dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotyczg uméw z zakresu dostaw, uméw o dzieto,
umow o Swiadczenie ustug oraz innych zawieranych przez Wykonawce w toku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, ale nie zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

24. Wykonawca  zobowigzany  jest  zawiadamia¢  niezwlocznie, nie  pézniej  niz
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczgcia postgpowania sagdowego, Zamawiajacego
o wszelkich sporach z podwykonawcami i postgpowaniach sadowych z udzialem Wykonawcy lub

podwykonawcy toczacych si¢ w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy  Wykonawca  wniesie
najpézniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie W wysoKOSCi ...................... zt

(stownie: .....cvviiiiiiiii e ) — tj. 5% wartosci umowy brutto, w formie:
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10.

11.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie rob6t oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

70%  wniesionego  zabezpieczenia  przeznacza si¢ jako  gwarancje  zgodnego
z umowa wykonania robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

Czes¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia na podstawie
protokotu odbioru bez uwag. Zabezpieczenie zostanie zwrécone na rachunek Wykonawcy
P TNEDCTZE . cumonus s s 555 Kbk bbbt bmarminias

W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonawca musi poinformowaé
Zamawiajacego pisemnie.

Pozostata czgs¢ zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécona Wykonawcy w ciggu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego O usuniecie naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uplynal bezskutecznie, to zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktéorym mowa w ust. 1 staje si¢ wilasnoscia Zamawiajgcego i bedzie ono
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i pokrycia roszczen z tytulu gwarancji
jakosci i rekojmi za wady wykonanych robot.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym = Zamawiajacego
1) i zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcey, wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo przechowywane, oraz
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawea w terminie okreslonym w pkt.10 nie przediozy Zamawiajacemu nowego

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie

wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§14

Gwarancja, jakos$¢ i rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

2. Termin gwarancji jakoSci dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi ........... lata i liczy si¢
od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy. Dla segmentu B okres gwarancji
jakosci liczy si¢ od dokonania odbioru koncowego tego zakresu robét. Jezeli okres gwarancji na
wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzgt jest dtuzszy niz 5 lat, to okres gwarancji jakosci ulega
wydhuzeniu o czas wynikajacy z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny,
podlega akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé jako zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego robot.

3. Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywaé si¢ bedzie wedtug zasad okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 - 581 KC.

4. Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajacemu przyshuguja
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rekojmia
wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

S. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie wyznaczajac technologicznie
uzasadniony termin ich usunigcia.

6. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin

majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na
3 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony umdwig sie inaczej. Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ niezwloczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady stanowig
zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowiazek sie do tego dostosowagd.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy oraz
domaga¢ sig¢ ich usunigcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich
usunig¢cia moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytutu
kosztami obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujace mu na
podstawie umowy i przepiséw Kodeksu Cywilnego.

8. Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade i/lub usterke przed uptywem tego terminu.

10.Dokument ~gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania od Wykonawey
naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakosci stanowi

zalgeznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpézniej w dniu odbioru koncowego lub w dniu
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usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie wystapily),
Wykonawca uzupelni dokument gwarancji i przekaze go Zamawiajacemu.

11. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodplatnie przeglad i konserwacje
zamontowanych systeméw i urzadzen wedlug wymagafi producenta w terminach
okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Zamawiajacym, a jezeli
zajdzie potrzeba uwzglgdni wymiane na wilasny koszt czesci 1 materiatlow
eksploatacyjnych. Kazdorazowo na okoliczno$¢ tych czynnosci sporzadzony zostanie

protokét z wykonanych czynnosci oraz wynikéw.

§15

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 10 dni od podpisania umowy nie
rozpoczal realizacji przedmiotu umowy albo przerwal realizacje przedmiotu umowy, gdy
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wszezecie lub wznowienie realizacji umowy, Wykonawca
w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac zwigzanych
z realizacjg umowy;

3) Jjezeli rozpoczecie, realizacja lub wykonczenie calosci przedmiotu umowy opdznia sig
w stosunku do harmonogramu robé6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiegcej niz
10 dni;

4) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia si¢ w stosunku do harmonogramu robét o wiecej
niz 10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

5) gdy Wykonawca opo6znia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac
w sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektows,

¢) specyfikacjami technicznymi,

d) sztuka budowlang,

e) wskazowkami lub  zaleceniami  Zamawiajacego albo  o0s6b  dziatajacych
w jego imieniu, do skutecznego odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest
uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usuniecie stanu

stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

22



7) wystapila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 14-19 umowy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zaj¢cia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty plynnosci finansowe;j
Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalnoscig lub niewyptacalnosci Wykonawcy, badz zostat
ztozony wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawey ktoregokolwiek
z postepowan wskazanych w przepisach ustawy prawo upadtosciowe (t.j. Dz.U. 2019,
poz.498) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 243 ze zm.);

9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowe;

10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowe;.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez

uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robdt czesciowego i/lub

koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robot.

. Odstgpienie od umowy z powoddéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do

ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemne;j

z podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed zlozeniem

o$wiadczenia czesci Swiadcezen stron.

. W przypadku odstapienia od umowy, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania cze$ci umowy, wedlug stanu zaawansowania robot na dzien doreczenia

oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien do

odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci art. 635

1636 k.c.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po doreczeniu mu

oswiadczenia Zamawiajacego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

zabezpieczy plac budowy, a nastepnie opusci rejony prac.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji
robét w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od

umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie
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podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swdj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporzadkuje teren
budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty sprzet
i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie zamawiajacego w formie pisemne;.
Ryzyko pozostawienia materialdw sprzetu i urzadzen obcigza wykonawce.

10. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na przedmiot

umowy wykonany przed odstgpieniem od umowy.

§16
Kary umowne
1. Wykonaweca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) opdéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
p Wy wy wynagr

okreslonego w § 8 ust. 1. za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za

wykonanie danej czgsci brutto okreslonego w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu ww. wysokosci

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcey z zastosowaniem dodatkowej

kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11;

2) opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym / konicowym

W wysokosci:

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy z pierwszych 5 dni
opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad;

b) 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy nastepny dzien
opo6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia za wykonanie danej czgsci brutto
wskazanej w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych odpowiadajacych
10% wartosci umowy brutto Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy
z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1
pkt 11;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;
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4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%
wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od daty wskazanej
w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 11;

5) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawca bez uzyskania
wezesniej zgody Zamawiajacego- kazdorazowo kwota 5 000,00 zt oraz dodatkowa kara
umowna w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczgty dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

6) uchylenie si¢ przez Wykonawce od zaptaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy
skutkujace dokonaniem przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty zgodnie z § 12 ust. 15-
kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

7) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazdorazowo kwota
5 000,00 zi;

8) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykenawcy lub podwykonawcy lub wejscia na
teren budowy pracownika nieposiadajacego wystawionej przez Zamawiajacego karty dostepu
- kazdorazowo kwota 1 000,00 zt;

9) ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz
Wykonawea lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — kazdorazowo
kwota 5 000,00 zi;

10) ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innym niz wskazany
Ofercie lub zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 ust. 2-4 — kazdorazowo
kwota 5 000,00 zI;

11) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — w wysokosci 10% wynagrodzenia tgcznego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
1K

12) niedopetnienia wymogu zatrudniania oséb, ktore beda realizowaé zamdéwienie na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
za praceg (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopehienia przez
Wykonawceg¢ wymogu zatrudniania oséb swiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazda osobe w kazdym miesigcu, w ktérym nie
dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak nalozona moze by¢é wylacznie jednokrotnie w kazdym miesigcu
kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;

13) niedopelnienia wymogu zatrudniania, przy realizacji zaméwienia wymaganej przez
Zamawiajgcego liczby oséb bezrobotnych— w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu

za pracg (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
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Wykonawee wymogu zatrudniania tych oséb) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
zamoOwienia — za kazdego niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby wymaganej przez
Zamawiajacego, chyba ze Wykonawca wykaze okolicznosci, o ktérych mowa w § 21 ust.
8109;

14) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 23 ust. 3, na radzie budowy -
kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazda nieobecno$¢ przekraczajaca dopuszczony limit
3 nieobecnosci w danym roku kalendarzowym;

15) wejscia na teren budowy pracownika bez uzycia posiadanej karty dostepu (nie stosowanie
si¢ do systemu kontroli dostepu) - kazdorazowo kwota 200,00 zt.

2. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi
Wykonawey w ich facznym wymiarze, jednak nie wigkszym 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 20 % wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11.

3. Postanowienia powyzsze nie wylaczaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych kodeksu Cywilnego, jezeli wartosé
powstatej szkody przekroczy wysokos¢ kar umownych.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przyshuguje prawo wyboru sposobu
pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz poprzez wystawienie
noty ksieggowej badz poprzez potracenia z faktur wystawianych przez Wykonawce po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy na pismie o potraceniu i jego wysokosci. Wykonawca wyraza zgode
na potracanie przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych ze swoich

biezacych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17

Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy oraz zatgcznikéw stanowigcych integralng czesé
umdéw moga nastapi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z tym ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zamoéwien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku, gdy:
1) Niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia rob6t z powodu:
a) wystgpienia robot dodatkowych (o ilo$¢ dni niezbednych do wykonania robdt
dodatkowych);
b) wystapienie okolicznosci powodujacych koniecznos¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materialtéw niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania (jak na

przyklad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowe), zgltoszenia w zakresie
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koniecznych zmian (o ilo$¢ dni niezbednych do opracowania materiatow projektowych lub
niezbednych dokumentdw);

¢) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktdére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (o ilo§é dni opdznienia);

d) wystapienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
Jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ (o ilo$¢ dni opdznienia);

e) wstrzymania robét budowlanych przez organy  administracji  publicznej
(o ilo$¢ dni wstrzymania robdt);

f) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajgce
zmiang¢ terminu;

g) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji;

2) w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie
pelnego zakresu robét zgodnie z dokumentacjg projektows;

3) wystapi sita wyzsza.

3. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez, za zgoda projektanta, zmiang¢ sposobu wykonania
poszczegblnych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwo$¢ zastosowania materiatdow
zamiennych, innych technologii lub rozwiazan, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajacego,
nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wplynie na przyspieszenie terminu zakoficzenia
robot.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane istotnych postanowien niniejszej umowy
w zakresie termindw wystawiania faktur czesciowych w przypadku zmiany harmonogramu
realizacji robot.

S. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang istotnych postanowiefi niniejszej umowy, w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majacych wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe;j;

3) koniecznosci zawieszenia budowy wynikajacej z braku ujecia w ustawie budzetowej na dany
rok budzetowy niezbednego poziomu finansowania inwestycji z zastrzezeniem, ze okolicznosci
te nie moga stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce zadnych roszczen wobec
Zamawiajacego;

4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wiekszym niz 10% wartosci umowy

z zastrzezeniem, ze okolicznosci te nie mogg stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce
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zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.
6. Niezaleznie od  powyzszych  postanowien, dopuszczalne sg zmiany  umowy,

o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp.

7. Zmiany w niniejsze] Umowie beda dokonywane na nizej wskazanych warunkach:

1) kazdy wniosek o zmiang zapiséw Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegétowym uzasadnieniem zmiany i gdzie cigzar dowodu zmiany
spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czgsciowego tylko w zakresie koniecznym do usuniecia przeszkéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajacych
zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed uptywem terminu, ktéry ma ulec zmianie
i w czasie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury dotyczgcej zmiany Umowy;

3) Zamawiajacy uwzgledni mozliwo$¢ zmian wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajacym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie miato

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.

§18
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem rob6t budowlanych.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot

z tytutlu szkdéd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami zwigzanymi

z realizacjg robdt budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego oraz

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robét od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow i urzadzen mechanicznych.

4. Warto$¢ robdt objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1) roboty do wartosci okreslonej w umowie;

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robdt
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do ich wartosci rzeczywistej;

3) szkody w strukturze sasiadujacych budynkéw oraz sasiadujacej infrastruktury miejskie;j,
powstale wskutek wykonywania robdt przez Wykonawce lub podlegtych mu

podwykonawcow.
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Najpdzniej w_dniu _przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu

stosowng Polis¢ ubezpieczeniows.

Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia na dzien okre$lony w ust. 5,

skutkowaé bedzie odmowg przekazania placu budowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia na niekorzy$¢

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Opodznienie Wykonawcy w dopetieniu obowiazku okre$lonego w ust. 5 powyzej 14-tu dni

spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy z wszelkimi

konsekwencjami wynikajacymi z § 15 i 16 niniejszej Umowy.

10.

11.

§19
Zaliczki

Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

1) naroboty budowlane;

2) na zakup materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy

a wynikajacych z zestawienia materiatéw kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawey na zasadach
okreslonych ponizej.
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do tacznej
wysokosci 50 % wartosci realizowanego zamoéwienia brutto na poczet wykonania robét
budowlanych lub/i zakup materiatléw budowlanych niezbednych do realizacji zamdwienia.
Zaliczki moga by¢ udzielane wylgcznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy
zakres prac lub/i wykaz materialdéw ktéry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich
wykonania, a takze form¢ zabezpieczenia ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) gwarancji bankowe;j;

2) gwarancji ubezpieczeniowe;j;

3) poreczenia bankowego.
Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do
30 dni liczac od dnia jej rozliczenia.
W przypadku zlecenia czgsci robdt na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawce,
Wykonawcea zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka czes$¢ robét (rzeczowo — finansowa)
bedzie realizowana przez Podwykonawce.
Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni
roboczych od daty wptyniecia wniosku o jej przyznanie.

Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy dotyczace dokonywania rozliczen
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przedmiotu umowy okreslone w § 11 niniejszej Umowy.

12. Zamawiajgcemu w kazdym czasie realizacji robdt z zaliczki przystuguje prawo do zadania
rozliczenia zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
z naliczeniem Kkar umownych, o ktérych mowa w § 16 oraz do wykorzystania
zabezpieczenia zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transzg zaliczki, Zamawiajgcy moze jej
udzieli¢ wytacznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawea zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie
zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur czesciowych za
wykonane roboty do dnia rozliczenia sie z zaliczki.

17. Odbiér koficowy robét bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sic Wykonawcy

z przyznanych zaliczek.

§20

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawea zobowigzuje sig, ze wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich rob6t wymienionych w kosztorysie beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczgciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Wykazu oséb, ktére beda realizowaé zamdwienie, wraz z oswiadczeniem, Ze s one
zatrudnione na umoweg o pracg. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcey do realizacji zamdwienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytutu
opoznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawey.

W przypadku, gdy Wykonaweca bedzie realizowatl zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej na 5 dni przed
rozpoczeciem realizacji robdt przez podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda realizowaé
zamoOwienie na rzecz podwykonawcy, wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, ze sg one
zatrudnione na umowe o pracg.

Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkéw pracownika.
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5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu
0s6b wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu osob, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do
umowy.

6. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu:

7. 1) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
zawierajace dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce) do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow.

7. Nieztozenie przez Wykonawee w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dokumentéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespemienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§21

Obowiazek zatrudnienia os6b bezrobotnych

Wykonawea przy realizacji zamdwienia zobowigzuje si¢ zatrudni¢ co najmniej 1 osobe
bezrobotng na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy zgodnie z ustawg o promocji
zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy lub na podstawie wilasciwego dokumentu kierujgcego
bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy si¢ realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa czionkowskiego UE, w ktérym
Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibeg.

2. Realizacja wskazanego w ust. 1 zobowigzania moze obejmowaé rdéwniez zatrudnienie

wskazanych tam os6b przez podwykonawcow.
3. Zatrudnienie bezrobotnych przy realizacji przedmiotu zaméwienia powinno trwal przez caly

okres realizacji Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub



przez pracodawce przed zakonczeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca winien
zatrudni¢ na to miejsce innego bezrobotnego.

Wykonawca najpézniej na S dmi przed rozpoczgciem realizacji Umowy, jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu zgloszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzedowi
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawea zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu, opis skierowania
bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy oraz zanonimizowane, zgodnie
z § 20 ust. 6 pkt 1 Umowy, umowy o prace.

Jezeli Wykonawea lub podwykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentéw, przedstawia: zgloszenie ofert pracy
przedstawione odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacja zadan z zakresu rynku pracy
w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w ktérym Wykonawca lub podwykonawca ma
swojg siedzibe, opis wystawionego przez ten organ dokumentu kierujgcego bezrobotnych do
pracodawcy oraz zanimizowana, zgodnie z § 20 ust. 6 pkt 1 Umowy, umowe o prace.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu dokumentacje
zatrudnienia skierowanych bezrobotnych.

Z obowigzkow dotyczacych zatrudnienia bezrobotnych Wykomawca moze zwolnié sie, jezeli
wykaze, ze przedstawit zgloszenie ofert pracy powiatowemu urzedowi pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmujacemu si¢ realizacja zadan z zakresu rynku pracy w panstwie,
w ktorym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie oséb
bezrobotnych nastapito z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Za przyczyne nielezaca po stronie Wykonawcy uznany bedzie w szczegdlnosci brak na
obszarze, w ktérym jest realizowane zamdwienie i w okresie jego realizacji, 0sob bezrobotnych
zdolnych do wykonania zamdwienia. Zamawiajacy moze zobowigza¢é Wykonawce do

przedtozenia za§wiadczenia wlasciwego organu dokumentujgcego powyzsze okolicznosci.

§ 22

Narady koordynacyjne (rady budowy)

. Strony Umowy beda sie¢ porozumiewaly w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu
Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoly narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownika robdt, a takze
pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢ za prowadzone
w imieniu strony, w imieniu ktorej wystepuja wyzej wymienione osoby.

Zamawiajagcy oraz  Inspektor nadzoru  inwestorskiego sa  uprawnieni do

zwolywania/odwolywania narad koordynacyjnych w ktérych zobowiazani s3 uczestniczyc:
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Kierownik Budowy/robét, Kierownik Projektu a w miar¢ potrzeby odpowiedni kierownicy robdt

oraz przedstawiciel Zamawiajacego oraz inne niezbg¢dne osoby.

Zamawiajacy dopuszcza 3 nieobecnosci Kierownika Budowy/robdt, w ciggu roku
kalendarzowego, na radach budowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo

nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

5. Narady koordynacyjne odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a po

6.

10.

rozpoczgciu Robdt budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niz raz w_tygodniu,
godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projektu Wykonawcy.
Miejsce odbywania si¢ Rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonaweca.

Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze
przed kazda narad Kierownik Projektu Wykonawcy przekaze Inspektorowi nadzoru liste
tematéw przewidzianych do omoéwienia i przesle drogg elektroniczng, lub w inny umoéwiony
sposob, do 0séb uprawnionych.

Kierownik Projektu Wykonawcy sporzadza protokét z Rady budowy i przekazuje go do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Kazdy protokét z Rady budowy
podpisuja przed rozpoczgciem nastgpnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Projektu
Wykonawey i Kierownik Budowy. Kopie protokotu rady budowy wraz z dotgczong listg
obecnosci uczestnikéw Rady Budowy po podpisaniu protokotu otrzymuja, Kierownik Projektu
Wykonawey, Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.

Na wniosek Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu Wykonawcey zwotywane bedg
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb trzecich
w miejscu 1 terminie wspdlnie ustalonym.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciggu 3 dni.

§24

Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Najpdézniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zatwierdzony,

Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

. Z harmonogramu powinno wynika¢ kolejno$¢ realizacji robdt, wymaganej technologii, czasu

realizacji i terminéw wykonania elementéw rob6t podlegajgcych odbiorom cze$ciowym,

koncowemu oraz kosztéw realizacji.

. Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje zakres robét budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy, przy zachowaniu warunkdw ptatnosci okreslonych w umowie.

. Kazdorazowe wskazanie przez Zamawiajacego kwoty o ktérej mowa w ust. 3 nastepowaé bedzie

w formie pisemnej, niezwtocznie po ogloszeniu ustawy budzetowe;.
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5. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace poziomy finansowania zaméwienia:w roku 2019 — 100 %
kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1.

6. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgce] wyr6znienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

9. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnoscei:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia robdt
sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialtdw na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robét
budowlanych, co najmniej na poziomie okreSlonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2)  szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, dla danego etapu realizacji
Umowy — roku budzetowego.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego
Wykonawea bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu.

11.Wykonawea ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegblnych etapéw lub Terminu
zakonczenia robot.

13.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

14.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robét Ilub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,
Wykonawea z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

15.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych

Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
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okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

16.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okre§lonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt i do
zwrotu poniesionych kosztow.

17.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy lub terenie Zamawiajacego, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opo6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznodci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcey uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenistwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektows lub z pozwoleniem na budowe.

18.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robo6t budowlanych.

§25

Postanowienia koncowe

fu—

Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:

1) Zamawiajacy: Szkota Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita, NIP: 764 102 30 91;

2) Wykonaweca:

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego

przez obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

5. Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
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powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla Zamawiajgcego i jeden

dla Wykonawcy.

§26

Zalaczniki do umowy

Na umoweg skladajg si¢ nastepujace dokumenty, ktdére stanowig jej integralng cze$é i beda

interpretowane w nastepujacej kolejnoscei:

1) Zatacznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ);

2) Opis przedmiotu zaméwienia;

3) Zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (tabela elementéw
scalonych);

4) Zalacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji;

5) Zalacznik nr 4 - Tabela platnosci Inwestycji;

6) Zalacznik nr 5 - Dokument gwarancyjny.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

P.o. Z:“ST':§PC..41(\?;;\‘CZ?i?.‘\fi‘f{;\
WYDZIAELU ZAORXURZENIA
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