Pila, 18-11-2019 .

Dotyczﬁ:
postepowania o udzielenie 2zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie ustugi pelnienia funkcji inzyniera kontraktu nad
realizacja zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa segmentow B, C, DI
i klatki nr 3 budynku gtéwnego Szkoly Policji w Pile oraz odnowienie elewacji -
postepowanie nr 601/JZ-36/2019

Szkola Policji w Pile informuje, iz do Zamawiajacego wplynely zapytania.
Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), ponizej przedstawiam tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Zwracamy sie z prosbq o podanie konkretnego terminu wykonania ustugi na zadanie:
pelnienia funkcji inzyniera kontraktu nad realizacjq zadania inwestycyjnego pn. , Przebudowa
segmentéw B, C, D1 i klatki nr 3.

Jednoczesnie chcemy zaznaczyé, ze Zamawiajacy nie moze zmieni¢ wyznaczonego terminu
realizacji zaméwienia bez precyzyjnego okreslenia zasad i okolicznosci. Termin okreslony
przez Zamawiajacego w postanowieniach musi byé wyznaczony jednoznacznie.

Wymagany przez zamawiajgcego termin realizacji zaméwienia powinien zostaé okreslony
konkretnie poniewaz jako termin wymagany staje sie de facto warunkiem udziatu
w przetargu.

Zamawiajqcy zobowiqzany jest zawrzeé¢ w tresci siwz informacje jednoznacznie okreslajacq
termin wykonania zamdéwienia.

Niejednoznaczne okreslenie terminu realizacji zaméwienia, bez podania konkretnego terminu
Jjego zakoticzenia $wiadcezy o dyskryminowaniu wykonawcéw, ktérzy nie majq petnej wiedzy
o sposobie i terminie wykonania zaméwienia i jest podstawq do wystgpienia na droge
sqdowaq. :

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz termin realizacji przedmiotowego zamoOwienia zostal
okre§lony w Rozdziale IV SIWZ, ktéory ustala si¢ od dnia podpisania umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy obiektu bedacego przedmiotem
nadzoru inwestorskiego.

W zalaczniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy precyzujac
zapis zawarty w Rozdziale IV SIWZ, zawar! informacje, iz podpisanie umowy w przedmiocie
realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa segmentéw B, C, D1 i klatki nr 3 budynku
gtéwnego Szkoty Policji w Pile oraz odnowienie elewacji nastapilo 14 listopada 2019 r.,
a przewidywany termin zakonhczenia inwestycji to 30 wrzesnia 2020 r. zaznaczajac, iz od
momentu zakonczenia inwestycji, czyli daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét
budowlanych, Inzynier Kontraktu ma obowiazek uwzgledni¢ okres gwarancji udzielony przez
wykonawce robét, tj. 3 lata na przebudowe segmentéw B, C, D1 i klatki nr 3 budynku
gtéwnege Szkoly Policji w Pile oraz 5 lat na odnowienie elewacji oraz okres rekojmi, ktory
wynosi 5 lat na calo§¢ zaméwienia, w ktérym Inzynier Kontraktu bedzie zobowiazany
uczestniczy¢ w czynnosciach zwiazanych z przegladami gwarancyjnymi (minimum dwa razy
w roku), odbiorowymi oraz innymi, mogacymi powsta¢ w okresie udzielonej przez
wykonawce rob6t gwarancji i rekojmi.

Nastepnie po upltywie okresu rekojmi wykonawcy robét budowlanych Inzynier
Kontraktu bedzie pelnil obowigzki Inzyniera Kontraktu bez dodatkowego wynagrodzenia
przez okres kolejnego 1 miesiaca.

Wszystkie warunki pozostaja bez zmian i sa wiazace.
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Zamieszczono na stronie internetowej www.pila.szkolapolicji.gov.pl
Oryginatl pozostaje w dokumentacji przetargowej Zamawiajacego



