Zalacznik nr 7 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

Umowa.z dnia cesseses svsesssnssisssisnnses zawarta pomig¢dzy:

Skarbem Panstwa — Komendantem Szkoly Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pilta zwanym
w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata:

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawey zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwg: Przebudowa segmentéw A, E, EI oraz CI budynku glownego Szkoly
Policji w Pile, nr 415/JZ-151/2020.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
segmentow A, E, E1 oraz C1 budynku gléwnego Szkoly Policji w Pile.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie, na podstawie dokumentacji, robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia;

2) rozruch i oddanie do eksploatacji;

3) zgloszenie odbioru koficowego i odbioréw czesciowych;

4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakonficzeniu rob6t budowlanych;

5) wystapienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie lub o zakoriczeniu robét budowlanych.

3. Przedmiot Umowy okreslony jest w sposob szczegélowy w nastepujacych dokumentach:

1) Opisie przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy;

2) Dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze;

3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dalej zwana STWiORB;
4) dokumentacji formalno-prawne;j. -

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat wizji lokalnej segmentéw A, E,
El oraz C1 budynku gtéwnego Szkoty Policji w Pile oraz zapoznat sie wnikliwie z dokumentami
wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz o§wiadcza, ze s3 one kompletne, spojne, wyczerpujgce oraz
pozwalaja na terminowe wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego w ust. 1, zgodnie
z Umowa.



. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia

rezultatu okreslonego w ust. 1, w szczegdlnoscei:

1) rob6t zamiennych w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robdt;

2) robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze robét;

3) robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczegélnionych
w przedmiarze rob6t lub w kosztorysie ofertowym.

. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do Umowy

w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.).

. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robét budowlanych bez pisemnego polecenia

Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§2

Terminy realizacji

. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) przekazywanie poszczegdlnych czgsci (segmentdw, pieter) terenu budowy bedzie odbywato sie
zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac, stanowigcym zalgcznik nr 8 do umowy;
segmenty i pigtra wskazane w ww. harmonogramie prowadzenia prac jako przeznaczone do
realizacji w pierwszej kolejnosei (tj. od grudnia 2020 r.), zostang przekazane Wykonawcy
w ciagu 5 dni od dnia zawarcia umowy;

2) rozpoczgcie robét przez Wykonawce nastapi w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy;

3) zakonczenie wykonywania wszystkich rob6t nastapi do dnia 30 wrzesnia 2021 r.

. Za dat¢ zakonczenia rob6t budowlanych/przedmiotu umowy uznaje si¢ date zgloszenia na pismie

gotowosci rob6t do odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy dokona odbioru

koncowego robot.

. Termin zakonczenia rob6t okreslony w ust. 1 pkt 3 moze ulec przedtuzeniu w przypadku, gdy

niedotrzymanie pierwotnego terminu bylo wynikiem:

1) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1;

2) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2.

§3
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
. Do obowigzkéw i uprawnienn Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawey terenu budowy;

2) zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdzanie tych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposéb odmienny;

3) kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawey odnosnie uzycia materiatow,
a takze kontrola metody realizacji robot w s$wietle wymogdéw stawianych przez Umowe,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materialéw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) kontrola sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod katem zgodnosci
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Z przepisami prawa pracy;

5) dokonanie kontroli jakosci robét, badan i pomiaréw, uczestniczenie w pobieraniu probek, analiza
raportéw z wynikéw badan przedktadanych przez Wykonawce, uczestniczenie w czynnosciach
odbioru;

6) wspoldzialanie z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu umowy, w celu zapewnienia
niezaktdconego przebiegu prac budowlanych;

7) ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektoréw) na budowie, ktérzy dzialajg w granicach
umocowania nadanego mu umowsa z Zamawiajacym oraz wynikajacego z przepiséw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z przepiséw szczeg6lnych.

§4

Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowiazkami wskazanymi w niniejszej
Umowie, w szczegdélnosci obowigzany jest do:

1) wykonania zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, Opisem
przedmiotu zaméwienia, STWiORB, oferta Wykonawcy, obowigzujacymi warunkami
wykonania i odbioré6w robét budowlanych, normami pafnstwowymi i branzowymi, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i aktami wykonawczymi do niej, przepisami bhp i p.poz., innymi przepisami
obowigzujacymi w Polsce, a takze zaleceniami nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego;

2) przejgcia terenu robdt;

3) realizacji umowy =z wiasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowych materiatéw
i urzadzen, ktére odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczacym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trescig art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; na uzyte materialy Wykonawca bedzie posiadat
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg normg lub
z aprobatg techniczng;

4) w zakresie robét budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

5) zapewnienie stalej facznosci telefonicznej przedstawicieli Wykonawcey z przedstawicielami
Zamawiajacego;

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego, koncowego i odbioru
ostatecznego rob6t w zakresie okreslonym postanowieniami w Opisie przedmiotu
zamdwienia;

7) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

8) utrzymanie fadu i porzadku w czasie wykonywania prac na terenie objetym przedmiotem
Umowy, a po zakoniczeniu prac usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen
oraz pozostawienie calego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego i nadajacego sie
do uzytkowania;

9) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych z co najmniej 4-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, na
Jjego zadanie zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastgpnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakonczenia prac;

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie objetym zamoéwieniem
kontrolach i wypadkach;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgloszone szkody;

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robdt
budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac;

stosowanie si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

angazowanie odpowiedniej liczby os6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania termindw
zakonczenia inwestycji;

realizacja obowiazkow zwiazanych z uzyskaniem stanowiska organéw okreslonego w art. 56
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

wyznaczenia projektantow poszczegoélnych branz, osoby do kierowania budowa, oséb do
kierowania robotami posiadajacymi kwalifikacje okreslone w SIWZ;

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla Zamawiajgcego, ktory
bedzie prowadzit swoja dzialalnos¢ w trakcie realizacji Umowy;

stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu; '

likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odbioru koficowego
robot;

zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadajgcego aktualne badania
lekarskie i posiadajacego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branzy;

na zadanie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerwania robét na
budowie oraz zabezpieczenia wykonanych robdt na koszt wiasny;

uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez
Zamawiajacego;

zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy stosownie
do przepiséw ustawy o odpadach, w tym na biezgco utrzymywaé w czystosci i porzadku
teren budowy oraz wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady powstale
w trakcie wykonywania rob6t objetych niniejsza Umowa;

naprawienia na wiasny koszt wszelkich szkéd na mieniu, w tym we wiasnosci lub mieniu
0s0b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby za ktére on
odpowiada;

zapewnienia, ze wykonywane roboty nie naruszaja w zaden sposob praw wiasnosci
intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich (w tym w szczegoélnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastapito, Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia wszelkich szkéd z tego tytulu wyniklych oraz do zwolnienia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytulu takich naruszen, w szczegdlnosci
zobowigzany jest pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytulu
szkody, a w razie potrzeby wzigé¢ udziat w toczacym si¢ postgpowaniu sgdowym, np. wstapic¢
po stronie Zamawiajacego do postgpowania sadowego wszczetego przeciwko niemu

w charakterze;



27) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawea zobowigzuje si¢ pokry¢ w petlnej wysokosci;

28) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownik6w, oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchu pojazdow;

29) w przypadku wykonywania elementow, w szczegdlnosci instalacji/systeméw, ktére beda
wpinane/wlgczane do istniejacych elementéw, Wykonawcea musi je wykonaé w taki sposéb
aby calo$¢ obiektu funkcjonowata prawidlowo, a nastepnie wykonaé te prace np.: korekty
nastaw, przeprogramowan, regulacji, zmiany oznaczen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania cale$ci budynku;

30) Wykonawea, w przypadku wpigcia/wiaczenia si¢ w instalacje/systemy istniejace na
budynku a objete gwarancja, ma obowiazek zapewnienia uzgodnien (pisemnie), ktére
przediozy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na swéj koszt z obecnym gwarantem;

31) w przypadku realizacji zadania Wykonawca, musi uwzglednié w wycenie wszystkie koszty
zwigzane z realizacja prac podczas funkcjonowania obiektu. Realizacja robét nie moze
powodowa¢ zaktdcen w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy

dotyczace BHP, p.poz i ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie

w trakeie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz,

czy tez ochrony srodowiska poniesic Wykonawca.

. Zamawiajacy ma obowiazek zapewnienia dostarczania mediéw potrzebnych do realizacji prac na

swoj koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztéw

zwigzanych z zuzyciem mediéw, tj. energia elektryczna, woda oraz odprowadzanie nieczystodci
cieklych.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywag:

1) dziennik budowy na terenie budowy;

2) ksigzke obmiarow;

3) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i Opisem przedmiotu zamdwienia,
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy.

- Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robét i projektu tymczasowej organizacji ruchu;

2) Harmonogramu finansowo-rzeczowego, zwanego dalej Harmonogramem;

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) informacji o wytwarzanych odpadach;

5) wnioskéw o zatwierdzenie materiatow;

6) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej
i dokumentujacej stan faktyczny wykonania robét.

. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé

o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu pelng liste oséb biorgcych udzial

w realizacji Umowy i ich niezbedne dane, celem wystawienia przez Zamawiajacego kart dostepu

na teren siedziby Zamawiajacego. Osoby biorace udzial w realizacji Umowy zobowiazane sg do

postugiwania si¢ przekazanymi przez Zamawiajacego kartami dostepu.



8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udzial w realizacjii Umowy
w element umozliwiajacy natychmiastowa identyfikacje Wykonawey (np. identyfikator, nadruk na
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamdwienia z udziatem podwykonawcéw
Wykonawea jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajagcej rozrdznienie
pracownikéw Wykonawcy oraz podwykonawcow.

9. Wykonawea zobowigzany jest w trakcie trwania rob6t budowlanych, we wlasnym zakresie
zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpadow.

10.0d daty Odbioru koncowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowane;j:

1) wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych shuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy lub

2) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu Odbioru konicowego.

11.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ z tytulu ewentualnych napraw i przywrécenia do stanu
poprzedniego  wszelkich  obiektéw  budowlanych  zniszczonych Iub  uszkodzonych
w zwiazku z realizacja Umowy.

12.Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postgpem robét oraz odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czgsciowym oraz bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢

bedzie:
L) e e e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
D) s sveinsen s i TR SR PR A B SRR SS R - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;
3 ettt et ene s - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

) ettt ettt et e et et e et enteeaaebenaaeanean - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych;

) RO — inna osoba funkcyjna;

B) e e — inna osoba funkcyjna.

Zamawiajacy wskaze osoby wymienione w pkt. 1-4 niezwlocznie po ich wyznaczeniu, co nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

2. Zamawiajgcy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonywania czynnosci

Inspektora nadzoru inwestorskiego z réwnoleglym dopelnieniem wszelkich formalnosci

wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.



3. Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie minimum 3 dni przed
wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonaweg protokot
koniecznosci do akceptacji Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania robét okreslonych w § 1
ust. 5 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy, niezbednych do prawidlowego zakoficzenia przedmiotu
umowy. Protokét koniecznosci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do wyrazenia
zgody na zmiang Umowy.

5. Koniecznos¢ wykonania przez Wykonawce rob6t, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2
niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§6

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawey prowadzié

bedzie:

D) - Przedstawiciel Wykonawcy;

LY o5 oy v § SRR 3§ € Gmnn s aon - Kierownik budowy/rob6t - uprawnienia budowlane nr
.......................................... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

3) - Kierownik rob6t - uprawnienia budowlane nr

.......................................... w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

A) - Kierownik robot - uprawnienia budowlane nr
........................................ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;

5) - Kierownik rob6t — uprawnienia budowlane nr
.................................... .... W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych.

0) e - inna osoba funkcyjna.

2. Kierownik budowy oraz kierownicy robdt zobowigzani s3 posiadaé na okres trwania Umowy
aktualne zaswiadczenie Okrggowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdzajace czionkostwo
1 posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

3. Zmiana os6b, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedfozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

4. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktoérej mowa w ust. 3 nie
pozniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zaméwienia poOwyZszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku oséb,
o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

6. Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t branzowych w razie realizacji zadan lezacych w ich
kompetencji s3 zobowiazani do obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét.



§7

Materialy
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materialéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowigzujacymi przepisami
wykonawczymi, a takze STWiORB.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan dla materiatléw, o ktdrych mowa w ust. 2, a w szczegdlnosci:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczna.
Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2,
uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedktadajac probki
oraz okazujac dokumenty wymagane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i dokumentacja wykonawcza.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materialéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach i STWiORB oraz
zapewni na zadanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jakosci rob6t wykonanych, a takze sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umows, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastgpstwie przeprowadzenia
takich badan nie zostana ujawnione nieprawidlowosci w robotach wykonywanych przez
Wykonawce, koszt przeprowadzenia badan obcigzaé bedzie Zamawiajacego, po przedstawieniu
przez Wykonawce stosownych kalkulacji i faktur za te badania.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zada¢ uzycia materiatéw
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania
materialéw, ktére okazaly sie niezgodne z wymaganiami okre$lonymi w ust. 2, zadaé
ponownego wykonania tych robdt z uzyciem wiasciwych materiatow.
Materialy z rozbiorki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiajacego, winny
by¢ usuniete poza teren budowy i beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy, ktéry w przypadkach
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.).

§8
Wynagrodzenie
Maksymalng warto$¢ robot wg oferty okresla sig¢ na KWOte «eveveeeieiiieiecieciiiiiieinncnennns netto
+ podatek VAT, co stanowi wartoS€ DBrutto ......cceceevecieieieciesecirinsericcrcesincacnenenaeans
[ (o) ¢V (= PP TP ).

Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w § 1 ust. 2 i jest
wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w oparciu o podstawy
cenotwodrcze kosztorysu ofertowego (tabeli elementéw scalonych), oraz na podstawie kosztorysu
uproszczonego przedstawionego przez Wykonawce, w formie wynagrodzenia ryczaltowego,
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ktérym jest wynagrodzenie z gory okreslone wymienione w formularzu ofertowym, w oznaczonej
kwocie za wykonanie calego dziela. Catkowita warto$¢ brutto stanowi niepodlegajace zmianie
wynagrodzenie Wykonawey zamoéwienia, a przyjmujacy zamoOwienie nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej nie mozna byto
przewidzie¢, wykonanie dziela groziloby przyjmujacemu zamoéwienie razgcg stratg, sagd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé umowe.

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z Umowy i dokumentacji oraz koszty wyposazenia obiektu wskazane
w zalgcznikach oraz wszelkie inne koszty niezbg¢dne dla realizacji przedmiotu Umowy,
tym w szczegdlnosci koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, prob, badan, sprawdzen, odbioréw
i pomiardw, rozruchéw, transportu, wykonania powykonawczej dokumentacji
w wymaganej ilosci oraz formie, czynnos$ci koordynacyjnych, koszty wszystkich mediéw
wykorzystanych podczas realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykonania niniejszej

Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgéci rob6t. Wykonawey nie
przystuguje wynagrodzenie za czg$¢ robdt, z ktdrej zrezygnowat Zamawiajgcy.

W przypadku robét dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty te, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz
narzutéw z Kosztorysu ofertowego Wykonaweca jest zobowigzany do wyliczenia ceny za te
roboty z zastosowaniem tych cen i narzutéw, oraz czynnikéw cenotworczych z kosztorysu
ofertowego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje ceny
Jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko w tym zakresie,
w ktorym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie moga byé wyzsze od okre$lonych przez
Wykonawce w ofercie, oraz cen materialéw, pracy sprzetu i transportu nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojew6dztwa, w ktérym roboty sa
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie

wykonana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji

zgodnie z ust. 7.

W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych okreslonych § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokotami koniecznosci i nieobjetych kosztorysem ofertowym suma

wartosci tych rob6t nie moze by¢ wigksza niz 50 % pierwotnej wartoéci Umowne;.

Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, kazdorazowo musi uzyskaé

zgod¢ Zamawiajgcego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedtozyé do

akceptacji protokdt koniecznosci.

Wykonanie rob6t okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez Zamawiajacego
protokotem koniecznoéci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury i zaplaty za nia. Koszt tych robét bedzie obcigzat wytacznie
Wykonawce.



12.

13.

14.

Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
tych samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszym zamdwieniu.

W przypadku robdt zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wynagrodzenie

Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym, ktory stanowié
bedzie réznice pomigdzy Kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem
rob6t zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé na zasadach okreslonych dla
kosztorysu rob6t dodatkowych;

2) o koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawee. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporzadzi
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz
po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany Umowy;

3) roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawey po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlig zasad jak dla rob6ét zamiennych na zadanie
Zamawiajgcego;

4) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zamoéwienie rob6t zamiennych bedzie
stanowilo dla Wykonawey podstawe o wystapienie z zadaniem przedluzenia terminu
realizacji robdt. Liczba dni przedluzajacych termin realizacji zostanie kazdorazowo
uzgodniona z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamdéwieniem
robdt zamiennych.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9
Zmiana wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawey, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej] Umowy
moze ulec zmianie w przypadku zmiany przez wladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku
VAT, jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy niezafakturowanag czgs¢ wynagrodzenia
brutto, nalezng Wykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy, dostosuje do podatku VAT
zgodnego z obowiazujaca stawka. Do obliczenia niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia
zostang przyjete pozycje z Kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT
oraz wynikajace z ,,Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilosci jakie, na dzien wejscia
w zycie przepisow wprowadzajacych nowa stawke VAT, pozostaly do wykonania.
Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie, od miesigca, w ktdrym weszly w Zzycie przepisy
dokonujace te zmiany.

§10
Rodzaje odbioréw

Wszystkie odbiory rob6t dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w Harmonogramie.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia préb technicznych, sprawdzen technicznych
lub uzyskania stosownych zezwolen wiasciwych organéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po
przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikow tych préb, sprawdzen lub zezwolen.
Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajéw odbiorow:
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1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — przy obowigzkowym udziale Inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i Kierownika budowy/robot;

2) odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robdt; dokonanie odbioréw czgsciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna
biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytulu rekojmi badz
gwarancji;

3) odbiér konicowy, ktéry nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy;

4) odbiory gwarancyjne — przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koricowym catoéci przedmiotu umowy, w formie przegladéw co najmniej 1 raz
w kazdym roku przy obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika
budowy;

5) odbidr ostateczny, ktéry bedzie dokonany po uplywie rekojmi za wady i bedzie polegat na
sprawdzeniu usunigcia wad powstalych 1 ujawnionych w okresie rekojmi, przy
obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do Dziennika budowy gotowo$é do
odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3, zgloszenie gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru staje
si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika
budowy. Komisyjny odbi6r nastapi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego jednak
nie pdzniej niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia. Wykonawcea wraz ze zgloszeniem gotowosci
do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty.

Odbidr ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz na dzien uptywu

rekojmi i gwarancji jakosci. Nie stawienie si¢ Wykonawey w wyznaczonym terminie odbioru

ostatecznego jest réwnoznaczne z przyjeciem ustalefi komisji dokonujgcej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajacy:

1) odstepuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia;

2) w przypadku odbioru koficowego spisuje protokél negatywny i wyznacza termin do ich
usuniecia;

3) jezeli wady lub usterki nie nadaja si¢ do usuniecia, Wykonawca zdemontuje wadliwie
wykonang cz¢$¢ i wykona jg ponownie bez wad;

4) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy (w tym
jego czgsci) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze w odpowiednim stosunku
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy;

5) jezeli wady lub usterki uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Nie usunigcie wad lub usterek przez Wykonawce w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt

1, 2 1 3, upowaznia Zamawiajacego do zastepczego usuniecia tych wad lub usterek na koszt

Wykonawey. Zamawiajacy ma prawo pokryé powstale w wyniku usuniecia wad lub usterek

koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawea zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego o usunigciu wad lub usterek oraz do zgloszenia gotowosci do ponownego odbioru

zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4.

Z czynnosci odbioréw spisywany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru.

Podstawa odbioréw bedzie dokumentacja projektowa i powykonawcza, STWiORB, wyniki

pomiaréw i badan oraz ocena jakosciowa i wizualna.
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru jezeli:

1) przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci;

2) w toku odbioru ujawniono istnienie takich wad lub usterek, ktére uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) Wykonawcea nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas odbioru;

4) Wykonaweca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych.

Jesli Zamawiajacy odstapit od odbioru Wykonawca jest zobowigzany do ponownego

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub usterek i o osiggnieciu

gotowosci do odbioru. Zwloka wynikajaca z tego bedzie uznana za zwloke w wykonaniu

przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Usuwanie wad lub usterek odbywac¢ si¢ bedzie wylacznie na koszt Wykonawcy.

§11
Rozliczanie przedmiotu umowy
Rozliczenie z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na
podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy beda realizowane w nastepujacy sposob:
1) rozliczenie za czgs$¢ robdt wykonanych w 2020 r. moze nastgpi¢ w terminie do konca 2020 r.,
na podstawie czesciowego protokotu odbioru robdt;
2) rozliczanie czgsciowe Wykonawcy za roboty wykonane w 2021 r. moze odbywaé sig
w okresach kwartalnych, na podstawie czgsciowych protokotéw odbioru robét.
Faktury bgda wystawione na kwote ustalong w dotgczonym do faktury, sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, zestawieniem wartosci i ilosci
wykonanych robét w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3
pkt 2. Do czgéciowego protokotu odbioru robét Wykonawea sporzadzi kosztorys powykonawczy
sporzadzony w kalkulacji szczegdtowej, ktory zostat wykonany (zgodny z przedmiarem robot
albo ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13) z przywotaniem konkretnej pozycji
kosztorysu ofertowego wraz z uwzglednieniem robdt wykonanych i odebranych na podstawie
wczesniejszych protokotéw odbioru, narastajaco od poczatku realizacji. Najpézniej na dzien
odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe zpodwykonawca, jezeli ten
wystepuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawca Wykonawca przedkiada
oswiadczenie podwykonawcy, ktére zawiera okreslenie zakresu i wartosci zrealizowanych roboét,
sposob zaptaty, termin otrzymania zaplaty, warto$¢ zaplaty oraz dowodd dokonania zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
Dotgczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac bgda sporzadzone na podstawie
protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze, znajdujacy si¢ na udostgpnionym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnik VAT.
Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ platnos¢ z tytulu realizowanej umowy
nastepuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajacego. W wypadku niepowiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie numeru konta nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy rachunek
uwazana bedzie za skuteczna.
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Termin platnosci faktury bedzie wynosit do 30 dni od daty wystawienia. Wykonawca
zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu fakture najpoézniej w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia. Wykonawca moze przesta¢ fakture elektroniczng przez Platforme¢ Elektronicznego
Fakturowania.

Datg zaplaty jest dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przedtozy o$wiadczenie wszystkich
zgloszonych podwykonawcow robét budowlanych oraz ustug i dostaw tym robotom
towarzyszacych, o zaplacie przystugujacych im wynagrodzen z tytulu wykonanych prac w catosci
oraz faktury VAT potwierdzajace ww. zaplaty.

Rozliczenie koficowe Wykonawey za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie
bezusterkowego konicowego odbioru robdt. Najpdzniej na dzien odbioru Wykonawea przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty rozliczeniowe, tj. kosztorys powykonawczy sporzgdzony
w kalkulacji szczegélowej uwzgledniajacy zakres rzeczowy robdt, ktéry zostal wykonany
(zgodny z przedmiarem robodt) z przywotaniem konkretnej pozycji Kosztorysu ofertowego wraz
z uwzglednieniem rob6t wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw
odbioru narastajagco od poczatku realizacji rob6t, do weryfikacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie do 30 dni od odbioru koncowego. Kosztorys powykonawczy musi
zosta¢ opracowany w oparciu o Kosztorys ofertowy, tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny
1 narzutéw oraz cen materiatéw nie wyzszych niz w szczegbtowym kosztorysie ofertowym.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcg (w tym faktur
VAT), Zamawiajacy ma prawo zwrocic¢ fakture bez realizacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania rob6t w przypadku braku s$rodkéw
pienigznych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zaméwienia.
Zawiadomienie o wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane Wykonawey nie pdzniej niz
1 miesigc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysokosci
zobowigzan, ktére Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé. Rozliczenie i odbiér wykonanych
rob6t do chwili wstrzymania nastapi na podstawie dokonanego wspdlnie przez strony obmiaru
rob6t i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokosci
posiadanych $rodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajgcego beda ujete
w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajace bez oplacenia oraz bez mozliwosci
naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikle opOznienie w realizacji zobowiazania.
Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajgcego mozliwosci ich
sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako zgtoszenie, po
czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robét
nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnieri.

Wykonawey przystuguja odsetki ustawowe za nieterminowg zaplate faktury.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie, moze zlecié cze$¢ robét do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca
zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow
wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych.
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2. Jezeli Wykonawea, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonal przy udziale
podwykonawcow roboty inne niz wskazane w Ofercie to nie pdzniej niz na 14 dmi przed
planowanym rozpoczgciem tych robét przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projektem Umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania
okreslajg ust. 5—11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz na dzien przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

4. W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie
postgpowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang
podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktéry spetnia wymogi okreslone
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wypowie umowe z winy Wykonawey oraz zostang
naliczone kary umowne wskazane w § 16 niniejszej Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdéwienia,
do przediozenia Zamawiajacemu — co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczgciem robdt
bedgcych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okresla¢ co najmniej: strony umowy,
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktore przyshuguje podwykonawcy
w kwocie brutto.

7. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
jest dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) terminy wykonania robot w umowie o podwykonawstwo wykraczaja poza terminy wykonania
robot okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcey przez Zamawiajacego;

4) umowa zawiera uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy nie dopuszcza;

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

8 Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonaweca lub podwykonawca zamowienia przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong (przez
siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig zawartej umowy
Wykonawea lub podwykonawca przedktada dokument (lub jego po$wiadczong kopie), z ktorego
wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajgce umowe W imieniu
Podwykonawcy (np. odpis z KRS, pelnomocnictwo).

10. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust.1
niniejszej Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zI brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem zadania zaptaty kary umowne;.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawea jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaplaty przez Wykonawce.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ushugi, bez
odsetek i innych naleznosci podwykonawcy.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci za prace lub ustugi
wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

17. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcey i podwykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

18- W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14,
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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20. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego trzykrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na laczng sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe¢ do odstgpienia umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie
z § 16 Umowy.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowié podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowié¢ podstawe naliczenia
kar umownych.

2. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.

23. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza umoéw podwykonawczych o zdefiniowane
w Opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy roboty budowlane oraz
ustugi i dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotycza uméw z zakresu dostaw, uméw o dzielo,
uméw o Swiadczenie ustug oraz innych zawieranych przez Wykonawce w toku realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, ale nie zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia sporu lub wszczgcia postegpowania sadowego, Zamawiajacego o wszelkich sporach
z podwykonawcami 1 postgpowaniach sadowych z udzialem Wykonawcy lub podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCL. ssusvsvosessssnnmssonsisasss zh (stownie: ......oooiiiiiii e ),
tj. 5% warto$ci umowy brutto, W fOrmIe: cveeveereraieriestsasiaresoescessnsossssscsssscssesscssassosanes

2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robdt oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za wykonane roboty.

3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umows wykonania
robét, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

5. Czeg$¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia na podstawie
protokotu odbioru bez uwag.

6. Pozostata czesé zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcona Wykonawey w ciagu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji za wady.

7. Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

8. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego o usuniecie naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uplynal bezskutecznie, to zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktérym mowa w ust. 1 staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie ono
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z tytulu gwarancji
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10.

11.

jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiajgcego
141 SRR 1 zostanie zwrocone na rachunek Wykonawcy, wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane, oraz
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznos$ci, Wykonawea jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt.10 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§14
Gwarancja, jakos¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
Termin gwarancji jakosci dla wykonanego przedmiotu umowy Wynosi ........cccceeeeenen.... lat
i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru konicowego przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na
wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzet jest dtuzszy niz ......... lat, to okres gwarancji jako$ci
ulega wydluzeniu o czas wynikajacy z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokument
gwarancyjny podlega akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé go
Jjako zalacznik do protokotu odbioru konicowego robét.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywa¢ si¢ bedzie wedlug zasad okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego.

Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci Zamawiajacemu przyshuguja
uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Rekojmia
WYDOSI eeueeneencencnnconns lat liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawee na piSmie wyznaczajac technologicznie
uzasadniony termin ich usuniecia.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na
3 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony uméwia sie inaczej. Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ niezwloczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone wady
stanowia zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek sie do tego
dostosowac.

W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz
domaga¢ si¢ ich usunigcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich
usunigcia moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstatymi z tego tytulu
kosztami obcigzy¢ Wykonawce, zachowujac przy tym inne uprawnienia przyshigujace mu na
podstawie umowy i przepiséw Kodeksu cywilnego.

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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10.

11.

Zamawiajacy moze dochodzi€ roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wadg i/lub usterke przed uptywem tego terminu.

Dokument gwarancyjny uprawniajacy Zamawiajacego do zgdania od Wykonawcy
naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakosci stanowié
bedzie zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpdzniej w dniu odbioru koncowego lub w dniu
usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli takie wystapily), Wykonawca
uzupetni dokument gwarancji i przekaze go Zamawiajgcemu.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodplatnie przeglad
i konserwacje zamontowanych systeméw i urzadzefi wedlug wymagan producenta
w terminach okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych
z Zamawiajacym, a jezeli zajdzie potrzeba uwzgledni wymiane na wiasny koszt czesci
i materiatéw eksploatacyjnych. Kazdorazowo na okoliczno$é tych czynnosci sporzgdzony
zostanie protokot z wykonanych czynnosci oraz wynikéw.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 10 dni od przekazania terenu budowy

nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy albo przerwat realizacje przedmiotu umowy, gdy
przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawey o wszczecie lub wznowienie realizacji umowy,
Wykonawea w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac
zwigzanych z realizacjg umowy;

3) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub wykonczenie calosci przedmiotu umowy opdznia sie

w stosunku do Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawey o wiecej niz 14 dni,

4) jezeli realizacja przedmiotu umowy opodznia si¢ w stosunku do Harmonogramu o wiecej niz

10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomiedzy Wykonawea, a Zamawiajgcym;

5) gdy Wykonawca opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac

W sposdb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

6) gdy Wykonaweca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

c) STWIORB,

d) sztukg budowlana,

e) wskazdéwkami lub zaleceniami Zamawiajacego albo osoéb dziatajagcych w jego imieniu,
do skutecznego odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne
wyznaczenie Wykonawey 5 dniowego terminu na usunigcie stanu stanowigcego
podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu;

7) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 14-19 umowy lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku Wykonmawcey lub zrzeczenia si¢ przez

Wykonawcee majatku na rzecz wierzycieli, wszczgcia egzekucji wobec Wykonawcy,
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przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyplacalnoscia lub niewyptacalnosci Wykonawcey, badz zostat
ztozony wniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawey ktoregokolwiek
z postgpowan wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadlosciowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.);

9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowe;

10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowe;.

2. Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez
uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robdt czesciowego i/lub
koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. roboét.

3. Odstgpienie od umowy z powodéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajgcych do
zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

4. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymaga zachowania formy pisemnej
z podaniem uzasadnienia.

5. Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespetnionej przed ztozeniem
oswiadczenia czgsci $wiadczen stron.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawea moze zadaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy, wedlug stanu zaawansowania robdt na dziefi
dorgczenia o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.

7. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien
do odstapienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci art.
635 1 636 Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po doreczeniu mu
o$wiadczenia Zamawiajgcego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy
oraz zabezpieczy teren budowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokél inwentaryzacji
rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn okreslonych w § 14 ust. 1 pkt
1 iust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporzadkuje
teren budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym materiaty
sprzgt i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego w formie
pisemnej. Ryzyko pozostawienia materialéw sprzetu i urzadzen obcigza Wykonawce.

10. W przypadku odmowy Wykonawey wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na przedmiot
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umowy wykonany przed odstgpieniem od umowy.

§16
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia, do wysokosci 10 %. Po przekroczeniu

ww. wysokosci Zamawiajacy moze odstapic od Umowy z winy Wykonawcy

z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11;

opoznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze -czesciowym/koncowym

oraz opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy z pierwszych 5 dni
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy nastepny dzien
opo6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu
wysokosci kar umownych odpowiadajacych 10% wartosci umowy brutto Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy z winy Wykonawcey z zastosowaniem dodatkowej kary
umowne;j przewidzianej w ust. 1 pkt 11;

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5%

warto$ci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od daty wskazanej

w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 11;

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcg bez uzyskania

wczesniej zgody Zamawiajacego - kazdorazowo kwota 5 000,00 zt oraz dodatkowa kara
umowna w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

uchylenie si¢ przez Wykonawce od zaplaty lub nieterminowej zaplaty podwykonawcy

skutkujagce  dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty zgodnie

z § 12 ust. 14 - 15 - kazdorazowo kwota 5 000,00 zi;

wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazdorazowo kwota 5 000,00 z;

braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy lub wejscia na

teren budowy pracownika nieposiadajacego wystawionej przez Zamawiajacego karty dostepu

- kazdorazowo kwota 1 000,00 zi;

ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niz

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca — kazdorazowo

kwota 5 000,00 zt;

ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innym niz wskazany Ofercie

lub zaakceptowanym przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 ust. 2 - 4 — kazdorazowo kwota

5 000,00 zk;

odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktérym mowa

w § 8 ust. 1;

niedopelienia wymogu zatrudniania oséb, ktére beda realizowaé zamdéwienie na podstawie

umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysoko$ci kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez
Wykonawee wymogu zatrudniania oséb swiadczacych Ustugi na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) za kazda osobe w kazdym miesigcu, w ktérym nie
dopemiono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej
samej osoby, jednak nalozona moze by¢ wylacznie jednokrotnie w kazdym miesigcu
kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;

13) nieobecnosci Kierownika budowy, wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 2, na radzie budowy -
kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazda nieobecno$é przekraczajaca dopuszczony limit
3 nieobecnosci w danym roku kalendarzowym;

14) wejscia na teren budowy pracownika bez uzycia posiadanej karty dostepu (nie stosowanie sie
do systemu kontroli dostepu) - kazdorazowo kwota 200,00 z1.

2. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktérych mowa w ust. 1 i obcigzenia nimi
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze, jednak nie wigkszym 20% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 8 wust. 1. Po przekroczeniu wysokosci kar umownych
odpowiadajacych 20 % wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstgpié od Umowy z winy
Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowéj kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11.

3. Postanowienia powyzsze nie wylgczaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupeliajagcego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego, jezeli wartosé
powstatej szkody przekroczy wysokosé kar umownych.

4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przyshiguje prawo wyboru sposobu
pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZ poprzez potracenia
z faktur wystawianych przez Wykonawce. W przypadku, gdy kara umowna zostanie naliczona
(poprzez wystawienie noty ksie;goWej), Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykonawce na pismie
wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczy 7 dniowy termin platnosci kary. Wykonawea wyraza zgode
na potrgcanie przez Zamawiajgcego kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych ze swoich
biezacych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupehienia niniejszej umowy oraz zatacznikéw stanowigcych integralng czesé
umow mogg nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z tym Ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zamdwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykenawey, w przypadku, gdy:
1) Niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia robét z powodu:

a) wystgpienia rob6t dodatkowych (o liczbe dni niezbednych do wykonania robét
dodatkowych);

b) wystapienie okolicznosci powodujacych konieczno$é opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materialéw niezbednych do prawidlowego zakoficzenia zadania (jak na
przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowg), zgloszenia w zakresie
koniecznych zmian (o liczbg dni niezbednych do opracowania materiatéw projektowych
lub niezbgdnych dokumentow);

¢) wystgpienie opéznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é (o liczbe dni opdznienia);

d) wystapienie op6znien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
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itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznos’ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (o liczbe dni opdznienia);

e) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej (o liczbe dni
wstrzymania robdt);

f) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za uzasadniajace
zmiane terminu;

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub usuniecie kolizji;

2) w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie
pelnego zakresu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows;

3) wystapi sila wyzsza.

3. Zamawiajacy dopuszcza réwniez, za zgoda projektanta, zmiange sposobu wykonania
poszczegdlnych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzafi, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wplynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia robdt.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy w zakresie termindéw
wystawiania faktur czgsciowych w przypadku zmiany Harmonogramu.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy, w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacych wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy;

2) zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej;

3) koniecznos$ci zawieszenia budowy wynikajacej z braku ujecia w ustawie budzetowej na dany
rok budzetowy niezbgdnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzezeniem, ze okolicznosci
te nie moga stanowié¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce Zadnych roszczen wobec
Zamawiajacego;

4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wigkszym niz 10% wartosci umowy
z zastrzezeniem, ze okolicznosci te nie moga stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce
zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od powyzszych postanowien, dopuszczalne sg zmiany umowy, o ktérych mowa w art.
144 ustawy Pzp.

7. Zmiany w niniejszej Umowie beda dokonywane na nizej wskazanych warunkach:

1) kazdy wniosek o zmian¢ zapiséw Umowy winien by¢ przedlozony przez Wykonawce
pisemnie wraz z szczegblowym uzasadnieniem zmiany i gdzie ciezar dowodu zmiany
spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu koncowego lub
czesciowego tylko w zakresie koniecznym do usuniecia przeszkdd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajacych
zmiany. Wniosek winien by¢ zlozony przed uptywem terminu, ktéry ma ulec zmianie
i w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedury dotyczacej zmiany Umowy;

3) Zamawiajgcy uwzgledni mozliwo$¢ zmian wynagrodzenia umownego w zakresie
wynikajacym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie bedzie mialo
charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia.
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18 D

Zmiany postanowien umowy w zwiazku z COVID-19

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwiazanych z wystgpieniem
COVID-19, ktére wplywaja lub moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy. Strony umowy
niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony
umowy potwierdzajg ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecno$ci pracownikéw lub osoéb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia pafnstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa
w art. 11 ust. 1-3; '

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzgtu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$é
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy.

. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwiazanych z wystapieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wplywu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania..

. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
w uzgodnieniu z wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa wart. 144 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, w szczegélnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeéci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci;

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych;

3) zmiang zakresu Swiadczenia Wykonawey i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce
sytuacj¢ Wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia,
z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,
nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.
. Jezeli umowa w sprawie zaméwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych
lub odszkodowani z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w stanowisku,
o ktérym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadno$¢ ustalenia
1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, mogg wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktéra jest
zwigzana z wykonaniem zaméwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednig zmiang
tej umowy, w szczego6lnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych swiadczen.

. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czgs$é
zamdOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bgda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych.
Wykonawea zobowigzuje si¢ zawrzeé, na swoj koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robot
z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z okres§lonymi zdarzeniami zwigzanymi
z realizacja robdt budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy, tj. od ryzyka budowlanego
(CAR) oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, spetniajace co najmniej ponizsze warunki:
1) Ubezpieczyciel: Wykonawca;
2) Ubezpieczony: Zamawiajacy, Wykonawca, podwykonawcy;
3) Okres ubezpieczenia: na pelny czas realizacji inwestycji od daty podpisania umowy do daty
zakonczenia realizacji umowy, potwierdzonego stosownym protokotem odbioru;
4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:
a) Ubezpieczenia mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym urzgdzenia, materialy,
robocizna — do pelnej wartosci przedmiotu umowy (kwota brutto);
b) Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: co najmniej 1.000.000 zt za jeden i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia.
5) Zakres ubezpieczenia mienia powinien by¢ rozszerzony co najmniej o:
a) szkody powstate wskutek bledow projektowych;

b) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym powstate po dokonaniu odbioru inwestycji,
wskutek wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych i/lub wskutek przyczyny zaistnialej
w okresie budowy;

c) szkody w mieniu istniejgcym Zamawiajacego oraz sgsiadujacych budynkéw oraz
sasiadujgcej infrastruktury miejskiej powstale wskutek wykonywania robdt przez
Wykonawce lub podlegtych mu podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitéw odpowiedzialnosci do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Udzialy wiasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnosci dopuszczalne sg jedynie
w zakresie zgodnym z aktualng dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesOéw Zamawiajgcego.
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Wymdg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jezeli Wykonawca,
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedltozy Zamawiajacemu dokument polisy
zgodnie ze wskazanym w ust. 2 zakresem, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w peinej
wysokosci.

Niedopelienie przez Wykonawce obowiazku ubezpieczenia na dzien okreslony w ust. 5,
skutkowaé bedzie odmowg przekazania terenu budowy do czasu przedtozenia Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia spehiajgcego wyzej wymienione
warunki przez caly okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie w przypadku wygasnigcia umowy
ubezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz 7 dni
przed wygasnigciem okresu ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajacemu, polis¢ na kolejny okres,
zgodny z okresem, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3. Na kazde Zadanie Zamawiajgcego
Wykonawea przedlozy potwierdzenie oplacenia wszystkich wymagalnych skladek
ubezpieczeniowych.

Opdznienie Wykonawcy w dopelieniu obowigzku okreslonego w ust. 5 powyzej 14-tu dni
spowoduje odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawey z wszelkimi
konsekwencjami wynikajacymi z § 15 i 16 niniejszej Umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od uptywu tegoz terminu.

§20
Zaliczki
1. Zamawiajgcy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:
1) naroboty budowlane;
2) na zakup materialéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
a wynikajacych z zestawienia materiatéw kosztorysu ofertowego.

2. Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawey na zasadach
okreslonych ponize;j.

3. Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach do tacznej
wysokosci 50 % wartosci realizowanego zamoéwienia brutto w calym okresie trwania umowy
na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup materiatéw budowlanych niezbednych do
realizacji zamdwienia.

Zaliczki moga by¢ udzielane wylacznie na roboty objete odbiorami czgsciowymi.

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kosztorys ofertowy
zakres prac lub/i wykaz materialdéw ktéry pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich
wykonania, a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.

7. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) gwarancji bankowe;j;
2) gwarancji ubezpieczeniowe;j;
3) porgczenia bankowego.

8. Zamawiajgcy zwroci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zaliczki w terminie do
30 dni liczac od dnia jej rozliczenia.

9. W przypadku zlecenia czgsci robdt na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawce,
Wykonawea zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka czgsé robdt, wynikajgca
z Harmonogramu bedzie realizowana przez Podwykonawce.

10. Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni
roboczych od daty wplynigcia wniosku o jej przyznanie.
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11. Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy dotyczace dokonywania rozliczen
przedmiotu umowy okreslone w § 11 niniejszej Umowy.

12. Zamawiajacemu w kazdym czasie realizacji robdt z zaliczki przystuguje prawo do zadania
rozliczenia zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
z naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 16 oraz do wykorzystania
zabezpieczenia zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. W przypadku wystgpienia z wnioskiem o kolejna transzg zaliczki, Zamawiajgcy moze jej
udzieli¢ wylacznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajgcej otrzymanie
zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcey do wystawienia faktur czesciowych za
wykonane roboty do dnia rozliczenia sie z zaliczki.

17. Odbidr koncowy robot bedzie mozliwy dopiero po catkowitym rozliczeniu sie Wykonawcey
z przyznanych zaliczek.

§21
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonawea zobowigzuje sie, ze wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robot wymienionych w kosztorysie beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca, najp6zniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
zlozenia wykazu oséb, ktére beda realizowaé zamdwienie, wraz z o$wiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zaméwienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego tytutu
opoznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opOznienie z winy
Wykonawcey.

W przypadku, gdy Wykonawea bedzie realizowat zaméwienie przy udziale podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowiazany do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej na 5 dni przed
rozpoczgciem realizacji robdt przez podwykonawceg, Wykazu oséb, ktére beda realizowad
zamé6wienie na rzecz podwykonawcy, wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, Ze sa one
zatrudnione na umowe o prace.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, W szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika.

W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawea zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu
0sOb wraz z oswiadczeniem, ze sa one zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 5 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu 0sob, o ktorym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do
umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu:
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1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika
zawierajagce dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce) do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentdw

w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespemienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§22
Narady koordynacyjne (rady budowy)

. Strony Umowy beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu

Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoty narad koordynacyjnych oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy
dokonywane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy, a takze pisemna
korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢ za prowadzone w imieniu strony,
w imieniu ktérej wystepuja wyzej wymienione osoby.

. Zamawiajgcy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do zwolywania

i odwolywania narad koordynacyjnych, w ktérych zobowigzany jest uczestniczyé Kierownik
budowy, a w miarg potrzeby odpowiedni kierownicy robét oraz przedstawiciel Zamawiajgcego
oraz inne niezbedne osoby.

. Zamawiajgcy dopuszcza 3 nieobecnosci Kierownika budowy, w ciagu roku kalendarzowego, na

radach budowy.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidfowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Narady koordynacyjne odbywaja si¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, a po rozpoczgciu rob6t budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niz
raz w_tygodniu, godzina i dziefi tygodnia zostanie ustalony przez Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy Wykonawcy.

Miejsce odbywania si¢ rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonaweca.

. Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, lub osoba przez niego wyznaczona.

Dwa dni robocze przed kazda narad Kierownik budowy Wykonawey przekaze Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego liste tematéw przewidzianych do oméwienia i przesle droga
elektroniczng, lub w inny uméwiony sposéb, do 0séb uprawnionych.

. Kierownik budowy Wykonawey sporzadza protokél z rady budowy i przekazuje go do

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie elektronicznej. Kazdy protokét
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z rady budowy podpisujg przed rozpoczgciem nastgpnej rady Inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz Kierownik budowy Wykonawcy. Kopi¢ protokotu rady budowy wraz z dotgczong lista
obecnosci uczestnikéw rady budowy po podpisaniu protokotu otrzymuja, Kierownik budowy
Wykonawey, Kierownik oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy Wykonawcy zwotywane
beda tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb
trzecich w miejscu i terminie wspdlnie ustalonym.

10. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$é uwagi

10.

11.

w ciaggu 3 dni.

§23
Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Wykonawca sporzadzi i przedlozy Zamawiajacemu, Harmonogram w terminie 10 dni od dnia

zawarcia umowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy. Zamawiajgcy
zatwierdzi przedtozony Harmonogram. Harmonogram nalezy aktualizowaé co kwartat.

. Z Harmonogramu powinno wynika¢ kolejnosé realizacji robdt, wymaganej technologii, czasu

realizacji i terminéw wykonania robdt podlegajagcych odbiorom czesciowym, koficowemu oraz
kosztéw realizacji.

. Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje zakres robdét budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy, przy zachowaniu warunkéw platnosci okreslonych w umowie.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej,
zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie

budowy.

. Harmonogram begdzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt skladajgcych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren
budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym stalych dostaw materialéw na teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robot budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i platnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, dla danego etapu realizacji
Umowy — roku budzetowego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego

Harmonogramu.

. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Harmonogram moze podlegaé¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakoficzenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie lub zajda inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zadanie
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12.

13.

14.

15.

[

Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robét poprzez

zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych

Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach

okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawey nie przyshiguje z tego tytulu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub

okreslonego terminu zakornczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,

Wykonawea nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do

Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robé6t oraz odpowiednio etapdéw robét i do

zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie

robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy lub terenie Zamawiajacego, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznoscei, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawey uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczefistwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Podjgcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania rob6t budowlanych.

§24
Postanowienia koncowe

Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:

1) Zamawiajacy: Szkota Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita, NIP: 764 102 30 91;

2) WyYKONaWea: ......coviiniiiiiii it SNIP:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

29



§25
Zalaczniki do umowy
Na umowe sktadaja si¢ nastgpujace dokumenty, ktdére stanowia jej integralng cze$é i beda
interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

1) Zatacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia;

2) Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym w formie tabeli elementéw
scalonych oraz szczegdtowym kosztorysem ofertowym;

3) Zalacznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;

4) Zalgcznik nr 4 — Tabela ptatnosci inwestycji;

5) Zalacznik nr 5 — Dokument gwarancyjny;

6) Zalacznik nr 6 — Wykaz pracownikéw i pojazdow;

7) Zatacznik nr 7 — Wzdr protokotu odbioru;

8) Zatacznik nr 8 — Harmonogram prowadzenia prac.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO
DS. ZAMOWIEN PURBTICZNYCl
| W PILE

asn. Marcin\lowalewskl
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