Zalacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa z dnia «.eeeeevneeerenecnnnes r. zawarta pomiedzy:

Skarbem Pafistwa — Komendantem Szkoly Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita zwanym

w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktorej dziata:

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy zgoflnie z ustawa

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz

1843 ze zm.)

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pod nazwa: Przebudowa segmentéw B, C, DI oraz klatki s
w budynku gtownym Szkoly Policji w Pile oraz odnowienie elewacji.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa segm

chodowej nr 3

entow B, C, DI

i klatki schodowej nr 3 w budynku glownym Szkoly Policji w Pile oraz odnowienie elewacji.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie, na podstawie dokumentacji, robét budowlanych objetych przedmiotem

zamowienia;
2) rozruch i oddanie do eksploatacji;
3) zgloszenie odbioru koncowego i odbioréw czesciowych;

4) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzysKanie ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub o zakoficzeniu rob6t budowlanych;

S) wystgpienie z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie lub o zak
budowlanych.

3. Przedmiot Umowy okre$lony jest w sposdb szczegdtowy w nastepujacych dokum
1)  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dalej zwana SIWZ;

2) Dokumentacji projektowej, tj.: projekt budowlany, projekty wykonawci

onczeniu robot

entach:

e, Specyfikacja




Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dalej zwana STWiORB,
dokumentacja formalno-prawna.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat | si¢ wnikliwie
z dokumentami wskazanymi powyzej w ust. 3 oraz oswiadcza, ze sa one kompletne, spdjne,
wyczerpujace oraz pozwalaja na terminowe wykonanie Inwestycji zgodnie z Umowa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich robét niezbednych do osiagniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, w szczegdlnosci:

1) robdt zamiennych w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacji techniczne;j;
2) robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a nieuwzglednionych w dokumentacji projektowe;;
3) robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a nie wyszczegdlnionych
w przedmiarach robét lub w kosztorysie ofertowym.

6. Wprowadzenie zmian do umowy, o ktérych mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do Umowy
w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robdét budowlanych bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§2

Terminy realizacji

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) przekazanie terenu budowy — segment D1 i C nastapi niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni po zawarciu umowy; segment B zostanie przekazany Wykonawcy w terminie
okre$lonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, zwanym dalej Harmonogramem;
2) rozpoczgcie robdt przez Wykonawce nastapi w ciagu 5 dni od dnia przekazania terenu
budowy,
3) zakonczenie wykonywania wszystkich robot nastgpi do dnia 30 wrzesnia 2020 r.

2. Za datg zakoficzenia rob6t budowlanych/przedmiotu umowy uznaje sie date zgloszenia na pismie
gotowosci robdt do odbioru, o ile na podstawie tego zgloszenia Zamawiajacy| dokona odbioru
konicowego robét.

3. Termin zakoficzenia robét moze ulec przedluzeniu w przypadku, gdy | niedotrzymanie

pierwotnego terminu bylo wynikiem:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt.|1;

2) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2;

§3

ObowigzKi i uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw i uprawnien Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawey placu budowy;

2) zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw,
wyznaczajac  jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawece, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w spos6b odmienny;



3)

4)

S)

6)

7)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowigzkal

w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci obowigzany jest do:

1)

2)
3)

4)

3)

6)

7)
8)

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzypia materiatow,

a takze kontrola metody realizacji robdt w swietle wymogow stawianych przez Umowe,

z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie mater
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;
kontrola sprzgtu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod

Z przepisami prawa pracy;

atow uprzednio

katem zgodnosci

dokonanie kontroli jakosci robét, badan i pomiaréw, uczestniczenie w pdbieraniu probek,

analiza raportéow z wynikow badan przedktadanych przez Wykonawce

w czynnosciach odbioru;

, uczestniczenie

wspoldziatanie z Wykonawca w kazdej fazie realizacji przedmiotu ymowy, w celu

zapewnienia niezakldconego przebiegu prac budowlanych;

ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektoréw) na budowie, ktorzy dziataja w granicach

umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajgcym oraz wynikajacego z przepisdéw

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z przepiséw szczegdlny

§4

Obowiazki Wykonawcy

wykonania zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umoy
starannoscia, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykona]
STWiORB, oferta Wykonawcy, obowiazujacymi warunkami wykonania i
budowlanych, normami pafnstwowymi ibranzowymi, zasadami wspol
technicznej, wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud
wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poz., innymi przepisami
w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego;
przejecia terenu robdt;

realizacji umowy z wlasnych, nieuzywanych i fabrycznie nowy
i urzadzen, ktére odpowiadaja co do jakosci wymogom dotyczg
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z trescig
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; na uzyte materialy Wykonawca
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z P
z aprobatg techniczna;
w zakresie robdt budowlanych, wykonanie czynnosci okreslonych w art. 2
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
zapewnienie stalej tacznosci telefonicznej Przedstawicieli Wykonawey z Pr
Zamawiajacego;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalaj
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ost
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB;

zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

utrzymanie tadu i porzadku w czasie wykonywania prac na terenie objety

Umowy, a po zakonczeniu prac usunigcie poza teren ich wykonywania wsz

oraz pozostawienie catego terenu objetego przedmiotem Umowy czystego

ch.

mi wskazanymi

VY Z najwyzsza
wezymi, SIWZ,
odbioréw robot
czesnej wiedzy
wlane i aktami

obowigzujacymi

ch materiatldw
cym wyrobow
} art. 10 ustawy
bedzie posiadat
plska norma lub

2 ustawy z dnia
zedstawicielami
acych na ocene

atecznego robot

m przedmiotem
elkich urzgdzen

| nadajacego sie¢
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

do uzytkowania;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania ro

bot ulegajacych

zakryciu, oraz terminie odbioru robdt =zanikajacych z co najmniej 4-dniowym

wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawea nie poinformowat o tych faktach Zan
jego zadanie zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbeg
robét, a nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznod
wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia prac;
niezwltoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie objety
kontrolach i wypadkach;

niezwloczne udzielanie odpowiedzi na zgloszone szkody;

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw o

nawiajgcego, na

dne do zbadania

ciach mogacych

m zamdOwieniem

rganizacji robot

budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza

w tym celu przyjac;

stosowanie si¢ do polecenn Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowj

angazowanie odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne upray

Y5
vnienia, wiedze

i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynll;os'ci w ramach

wykonania Umowy i1 wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzy
zakonczenia inwestycji;

realizacja obowigzkéw zwigzanych z uzyskaniem stanowiska organdw okres
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
wyznaczenia projektantéw poszczegélnych branz, osoby do kierowania b

kierowania robotami posiadajacymi kwalifikacje okreslone w STWZ;

ania terminow

lonego w art. 56

udowa, oséb do

zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych Robét dla Zamawiajgcego, ktory

bedzie prowadzit swoja dziatalno$¢ w trakcie realizacji Umowy;
stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen dopus
zapylenia i natgzenia hatasu;

zczalnych norm

likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu w terminie do dnia odlfioru koficowego

Robot;
zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadajacego a
lekarskie i posiadajgcego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej bran,

ktualne badania

LY

na zadanie Zamawiajacego lub innych uprawnionych podmiotéw, przerfvania Robét na

budowie oraz zabezpieczenia wykonanych Robét na koszt wlasny;
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na
Zamawiajacego;

budowie przez

zagospodarowania wszelkich odpadéw powstalych w wyniku realizacji Umowy stosownie

do przepisow ustawy o odpadach, w tym na biezaco utrzymywaé w czystoscj i porzadku plac

budowy oraz wywozi¢ na swoj koszt wszelkie nieczystosci, gruz i odpady pdwstate w trakcie

wykonywania robdt objetych niniejszg Umows;

naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkéd na mieniu, w tym we wlasgosci lub mieniu

0s0b trzecich itp. oraz na osobach, wyrzadzonych przez Wykonawce lub ogoby za ktére on

odpowiada;

zapewnienia, ze wykonywane Roboty nie naruszajg w Zzaden sposéb

praw wilasnosci

4




intelektualnej lub przemystowej osob trzecich (w tym w szczegélnosci praw autorskich,
patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastgpito, Wykonawea zobowigzany jest
do naprawienia wszelkich szkdéd z tego tytulu wyniklych oraz | do zwolnienia
Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytulu takich naruszen, w szczegdlnosci
zobowiagzany jest pokry¢ Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytutu
szkody, a w razie potrzeby wzia¢ udzial w toczacym sig¢ postgpowaniu sadowym, np. wstgpié
po stronie Zamawiajacego do postgpowania sadowego wszczgtego przeciwko niemu
w charakterze;

27) ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

28) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw, osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchu pojazdow;

29) w przypadku wykonywania elementoéw, w szczegblnosci instalacji/systemow, ktére beda
wpinane/wlgczane do istniejacych elementéw, Wykonawca musi je wykonaé¢ w taki sposéb
aby calo$¢ obiektu funkcjonowata prawidtowo, a nastgpnie wykona¢ te prace np.: korekty
nastaw, przeprogramowan, regulacji, zmiany oznaczen niezbednych do prawidtowego

funkcjonowania calosci budynku;

30) Wykonawca, w przypadku wpiecia/wlaczenia si¢ w instalacje/systemy istniejace na
budynku a objegte gwarancja, ma obowigzek zapewnienia uzgodniefi (pisemnie), ktdre
przediozy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na swoj koszt z obecnym gwarantem;

31) W przypadku realizacji zadania Wykonawca, musi uwzgledni¢ w wycenie wszystkie koszty
zwigzane z realizacja prac podczas funkcjonowania obiektu. Realizacja robdt nie moze
powodowac¢ zaktécen w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy
dotyczace BHP, p.poz i ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych BHP, p.poz,
czy tez ochrony srodowiska poniesie Wykonaweca.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia dostarczania mediéw potrzebnych do realizacji prac na

swdj koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztoéw

zwigzanych z zuzyciem mediéw tj. energia elektryczna, woda oraz odprowadzanie nieczystosci
cieklych zgodnie ze wskazaniem licznikéw zamontowanych na wiasny koszt Wykonawcy.

. Wykonawea jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywadé:

1) dziennik budowy na terenie budowy;

2) ksiazke obmiardw;

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i SIWZ.

- Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) Projektu organizacji robot i projektu tymczasowej organizacji ruchu;

2) Harmonogramu;

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) informacji o wytwarzanych odpadach;



5) wnioskdw o zatwierdzenie materiatéw;

6) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej

i dokumentujacej stan faktyczny wykonania robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé

o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji UInowy.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu pelng liste osob

ioracych udziat

w realizacji Umowy i ich niezbgdne dane, celem wystawienia przez Zamawiajacego kart dostepu

na teren siedziby Zamawiajacego. Osoby biorgce udzial w realizacji Umowy zopbowigzane sg do

postugiwania si¢ przekazanymi przez Zamawiajacego kartami dostepu.

8. Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie osoby biorace udziat w realizacji Umowy

w element umozliwiajacy natychmiastowsa identyfikacj¢ Wykonawcy (np. identyf}
ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamowienia z udzialem H

kator, nadruk na

odwykonawcow

Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umozliwiajacgj rozroznienie

pracownikéw Wykoenawcey oraz Podwykonawcow.

9. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie trwania rob6t budowlanych, we wiasnym zakresie

zabezpieczy¢ pojemnik na sktadowanie odpadow.

10. Od daty Odbioru koncowego do daty sporzadzenia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powst
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zaf
a spowodowane;j:

atej w obiekcie,
adach ogdlnych

1) wada, ktéra wyniklta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakornczenia robdt budowlanych stuz
przedmiotu Umowy lub
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt
Zamawiajacego lub
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnych napraw i przywr
poprzedniego  wszelkich  obiektéw  budowlanych  zniszczonych  lub
w zwigzku z realizacja Umowy.
12. Dokumentacja odbiorowa kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
rob6t oraz Odbiorami roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawal
czgsciowym oraz bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zgd

obowigzywania niniejszej Umowy.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego

acych realizacji
pbjety ryzykiem
6cenia do stanu
uszkodzonych
vraz z postepem

nych Odbiorom

inie w trakcie

1. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowsa z ramienia Zamawiajgcego prowadzié

bedzie:
1) s v scmmmnmiin s & 5 dwianinios o o wmmmmsnnn o - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .........
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .......
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen
i elektroenergetycznych;

elektrycznych




2.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
..................................... — inna osoba funkcyjna.

Zamawiajacy wskaze wyzej wymienione osoby niezwlocznie po ich wyzn

wymaga aneksu do Umowy.

wentylacyjnych,

aczeniu, cO nie

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia zastgpstwa czasowego do wykonyywania czynno$ci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z réwnolegltym dopelnieniem wszelk
wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inne osoby niz wymienione w ust. 1 i ust.

ch formalnosci

2. O dokonaniu

zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie minimpm 3 dni przed

wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru moze przedstawi¢ w porozumieniu z Wykonaweg protokét [koniecznosdei do

akceptacji Zamawiajacemu w przedmiocie wykonania rob6t okreslonych w § 1
niniejszej Umowy niezbg¢dnych do prawidtowego zakoriczenia przedmiotu u
koniecznodci stanowi¢ bedzie dla Zamawiajacego podstawe do wyrazenia z
Umowy.

Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdt, o ktérych mowa w § 1 u
niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§6

Przedstawiciele Wykonawcey

ust. 5 pkt. 112
mowy. Protokdt

body na zmiang

st 5 pkt. 12

budowlane nr

Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa z ramienia Wykonawcy prowadzié
bedzie:

DY ommnns o8 50in5 o § € somenmn » smrmsoncsoncon - Przedstawiciel Wykonawcy;

) - Kierownik Budowy/rob6t - uprawnienis
.................................. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

3) - Kierownik Rob6t - uprawnienia

budowlane nr

............................. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych;
U - Robot -

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, insta

Kierownik
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
S e - Kierownik Robdt

uprawnienia

telekomunikacyjnych (instalacje niskoprgdowe).

6)

Kierownik Budowy oraz kierownicy rob6t zobowigzani sg posiadaé na okres

- inna osoba funkcyjna.

aktualne zaswiadczenie Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego potwierdza

cztonkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

uprawnienfa

budowlane

acji i urzadzen

budowlane nr

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

rwania Umowy

jace, ze jest jej

Zmiana os6b, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi byé

uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez

Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od d

ity przedtozenia




propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b bgdg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
pdzniej niz 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamdwienia powyzszego
personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku oséb,
o ktérych mowa w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych w razie realizacji zadafi lezgcych w ich
kompetencji sg zobowigzani do obecnosci na placu budowy w trakcie prowadzenia robot.

§7

Materialy
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty dostarczane przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowigzujagcymi przepisami
wykonawczymi, a takze STWiORB.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ dokumenty
potwierdzajace spetienie wymagan dla materialéw, o ktérych mowa w ust. 2, a w szczeg6lnosci:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczna.
Wykonawea zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 i ust.
2, uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki
oraz okazujagc dokumenty wymagane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i Dokumentacjg wykonawczg.
Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robot okre§lonymi w odrebnych przepisach i STWiORB oraz
zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jako$ci robét wykonanych, a takze sprawdzenia |ilosci zuzytych
materialow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 5 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza Umowsa, to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w nastgpstwie przeprowadzenia
takich badan nie zostang ujawnione nieprawidlowosci w robotach wykonywanych przez
Wykonawee, koszt przeprowadzenia badan obcigzaé bedzie Zamawiajacego, po przedstawieniu
przez Wykonawce stosownych kalkulacji i faktur za te badania.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy zada¢ uzycia materialow
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania
materialow, ktdre okazaly si¢ niezgodne z wymaganiami okre$lonymi w ust. 2, zgda¢ ponownego
wykonania tych robdt z uzyciem wiasciwych materiatdw.



1. Maksymalng warto$¢ robdt wg oferty okresla si¢ na KWote cevveeeecencnecencnecnsanns

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu wi

. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie bedzie ustalane w opai

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z real

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 nie bedzie zmieniane w toku wykd

. W przypadku robét dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy,

Materialy z rozbidrki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamaw
by¢ usuniete poza teren budowy i beda stanowity wiasnos¢ Wykonawey, ktory
koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14
o odpadach (t;j. Dz. U. 22019 r., poz. 701 ze zm.).

§8

Wynagrodzenie

+ podatek VAT, co stanowi warto$¢ brutto .........cccceeeececinrnnnenenenes

(SHOWIIIE: .ot e

wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.

cenotworcze kosztorysu ofertowego (tabeli elementéw scalonych), oraz na podst

iajgcego, winny
w przypadkach
prudnia 2012 r.

... zlotych netto
........ zlotych,

.................. ).
§1 ust. 2 i jes

ciu o podstawy

awie kosztorysu

uproszczonego przedstawionego przez Wykonawce, w formie wynagrodzenia ryczaltowego,

ktérym jest wynagrodzenie z géry okreslone wymienione w formularzu oferto
kwocie za wykonanie catego dzieta. Catkowita warto$¢ brutto stanowi niepod]
wynagrodzenie Wykonawey zamodwienia, a przyjmujagcy zamOwienie ni
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
rozmiaru lub kosztéw prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktorej
przewidzie¢, wykonanie dzieta groziloby przyjmujagcemu zamdwienie razgca s

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

wynikajgce wprost z Umowy i dokumentacji oraz koszty wyposazenia ob
w zalgcznikach oraz wszelkie inne koszty niezbedne dla realizacji przeds
tym w szczegdlnosci koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzy
budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, préb, badan, sprawdzen, odbiord
rozruchéw, transportu, wykonania powykonawczej dokumentacji w wymag
formie, czynnos$ci koordynacyjnych, koszty wszystkich medidow wykorzyst

realizacji 1 rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.

Umowy, za wyjatkiem sytuacji w niej opisanych.

przystuguje wynagrodzenie za czg$¢ robot, z ktdrej zrezygnowat Zamawiajacy.

Wykonawcy za wykonanie tych robét zostanie ustalone z zastosowaniem nastepuj4

1) jezeli roboty te, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,

sporzadzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowyd

z Kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ce

z zastosowaniem tych cen i narzutdw, oraz czynnikéw cenotwérczycl
ofertowego;

2) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét, z zastosowaniem metody, o ktorej

Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajacemu K

jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji tylko

, W 0znaczonej
egajace zmianie
e moze zadad
ylo przewidzie¢
nie mozna bylo

trata, sad moze

izacja zadania
ektu wskazane
miotu Umowy,
mania zaplecza
v 1 pomiaréw,
anej ilosci oraz

anych podczas

nania niniejszej

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania czgsci rob6t. Wykonawey nie

wynagrodzenie
icych zasad:

ale jest mozliwe
h oraz narzutéw
ny za te roboty
n z kosztorysu

mowa w pkt 1,
alkulacje ceny

w tym zakresie,
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w ktérym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogg byé wyzsze od okreslonych przez

Wykonawce w ofercie, oraz cen materialdw, pracy sprzgtu i transportu 1
$rednich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla wojewodztwa, w ki
wykonywane, aktualne w kwartale, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona.

ie wyzszych od
orym roboty sg

8. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie wykonana

niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulac|
o
9. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych okreslonych § 1 ust. 5

i zgodnie z ust.

pkt. 2 niniejszej

Umowy zatwierdzonych protokotami koniecznosci i nieobjetych kosztorysem ¢fertowym suma

wartosci tych robét nie moze by¢ wigksza niz 50 % pierwotnej wartosci Umownej.
10. Wykonawca wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, kazdorazow
zgod¢ Zamawiajacego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz
akceptacji protokét koniecznosci.
11.Wykonanie robét okreslonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez
protokofem koniecznosci oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budo
podstawy do wystawienia faktury i zaptaty za nig. Koszt tych robdt bedzie ob
Wykonawce.
12. Wykonujac roboty okreslone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, Wykonaweca zobowigzuje si
tych samych norm, standardéw i parametréw wykonywanych prac, co w niniejszy

13. W przypadku rob6t zamiennych wskazanych w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy,

Wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem nastgpt

1) rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi kosztorysem réznicowym
bedzie réznice pomigdzy Kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych)|
robdt zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
kosztorysu robdt dodatkowych;

2) o koniecznosci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy pisem

Wykonaweg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadon

kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu r

po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego strony dokonajg zmiany Umowy;

3) roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawey
uzgodnieniu z Zamawiajacym, wedlug zasad jak dla rob6t zamienny
Zamawiajgcego;
4)
stanowito dla Wykonawey podstawe o wystapienie z zgdaniem przed
realizacji robdt. Liczba dni przedtuzajagcych termin realizacji zostani

o musi uzyskac

przedtozy¢ do

/amawiajgcego
Wy nie stanowi

igzatl wylacznie

e do zachowania
m zamowieniu.
wynagrodzenie
jacych zasad:

, ktory stanowic
a kosztorysem
pkreslonych dla

nie  powiadomi
nienia sporzadzi
Znicowego oraz
;

po uprzednim

ch na zadanie

w szezegblnie uzasadnionych przypadkach zadanie i zam6wienie rob6t zarhiennych bedzie

luzenia terminu

=Y
u

kazdorazowo

uzgodniona z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamdéwieniem

robdt zamiennych.
14. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i uslug (VAT) wynagrodzeni
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§9

Zmiana wynagrodzenia

1.

moze ulec zmianie:

e brutto ulegnie

Wynagrodzenie brutto, nalezne Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy
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1) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT;

2) w przypadku zmiany przez wladze ustawodawcza minimalnego wynagrodzenia za prace;

3) w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza zasad podlegania |ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne;

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiajacy niezafakturowang czesé
wynagrodzenia brutto, nalezna Wykonawey za wykonanie przedmiotu Umowy, dostosuje do
podatku VAT zgodnego z obowiazujaca stawka. Do obliczenia niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia zostang przyjete pozycje z Kosztorysu ofertowego z uwzglednieniem nowej stawki
podatku VAT oraz wynikajace z ,,Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac™ ilosci jakie, na
dzien wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych nowa stawke VAT, pozostaty do wykonania.
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie, od miesigca, w ktdrym weszly w zycie przepisy
dokonujace te zmiany.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca moze zwréci¢ sie do drugiej strony
z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiajacy ma réwniez prawo zgdaé od
Wykonawcy udokumentowania wysokosci wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zwigzanego z podwyzszeniem minimalnego wynagrodzenia za prace lub skladek na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci poprzez przediozenie listy pracownikéw zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktorym Wykonawca wyptaca takie
wynagrodzenie, przedlozenie do wgladu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopie uméw
o prace z pracownikami, ktérych dotyczy zamiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
dokumentéw rozliczeniowych ZUS itp.

§10
Rodzaje odbioréw

Wszystkie odbiory robét dokonywane begda na zasadach i w terminach okreslonych

w STWiORB.

Jezeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prob technicznych, sprawdzen technicznych

lub uzyskania stosownych zezwolefi wlasciwych organdéw, Zamawiajacy dokonuje odbioru po

przedtozeniu przez Wykonawce pozytywnych wynikéw tych prob, sprawdzen lub zezwolen.

Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajéw odbiorow:

1) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — przy obowigzkowym udziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego i Kierownik budowy/branzowego;

2)  odbior czedciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czg$ciowej za wykonanie
etapu lub rodzaju robét. Dokonanie odbioréw czesciowych bez zastrzezen nie rozpoczyna
biegu terminéw dla dochodzenia uprawnien odszkodowawczych z tytutu rekojmi badz
gwarancji,

3)  odbidr koncowy nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy;

4) odbiory gwarancyjne — przed zakoficzeniem okresu rekojmi i gwarancji udzielonej po
odbiorze koncowym catosci inwestycji, w formie przegladéw co najmniej 1 raz w kazdym
roku przy obowigzkowym udziale Kierownika projektu;

11



10.

11.

12.

S)
sprawdzeniu usuni¢gcia wad powstatych i ujawnionych w okresie

obowigzkowym udziale Kierownika projektu.

odbidr ostateczny, ktory bedzie dokonany po uptywie rekojmi za wady i bpdzie polegat na

rekojmi, przy

Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy gotowos¢ do

odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3, Zgloszenie gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru

staje si¢ skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Komisyjny odbidér nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego je
niz w 14-tym dniu od daty zgloszenia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotow

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty.

inak nie pdzniej

o$ci do odbioru

Odbiér ostateczny zwotuje Zamawiajacy oddzielnym pismem nie pozniej niz pa dzien uptywu

rekojmi. Nie stawienie si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest

réwnoznaczne z przyjeciem ustalen komisji dokonujacej odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy:

1) odstgpuje od odbioru i wyznacza termin ich usuniecia;

2) w przypadku odbioru koncowego spisuje protokot negatywny i wyznacza term
usuniecia;

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Wykonawca zdemontuje wadl
czg$¢ 1 wykona jg ponownie bez wad;

4) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy (w ty

in do ich

wie wykonang

m jego czesci)

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze w odpowiednim stosunku obnizyé

wynagrodzenie Wykonawcy;

5) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbj

oru  zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zadaé wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

Nie usunigcie wad przez Wykonawce w terminie wskazanym na podstawie us

t. 6 pkt 1,2 i 3,

upowaznia Zamawiajgcego do zastgpczego usuniecia tych wad na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ powstale w wyniku usunigcia wad koszty 2
nalezytego wykonania umowy.

zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru

o usunieciu wad oraz do zgloszenia gotowosci do ponownego odbioru zgodnie z zasadami

wskazanymi w ust. 4.
Z czynnosci odbioréw spisywany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie usts
w toku odbioru.

lenia dokonane

Podstawg odbioréw bedzie Dokumentacja Projektowa i powykonawcza, STWiORB,

wyniki pomiaréw i badan oraz ocena jakosciowa i wizualna.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru jezeli:
1)
2)

przedmiot umowy nie zostat wykonany w catosci;
W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliw
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) Wykonaweca nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego termin
stwierdzonych podczas odbioru;
4)

Jesli Zamawiajacy odstapit od odbioru Wykonawea jest zobowigzany

Wykonaweca nie dostarczyt wszystkich wymaganych dokumentéw odbior

aja korzystanie

le wad 1 usterek

owych.
lo ponownego

pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeciu wad i o osiggniecilt gotowosci do
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13. Usuwanie wad odbywa¢ sie bedzie wylacznie na koszt Wykonawecy.
14. Przyjecie odbioru bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na realizacje na

5. Dopuszcza si¢ dokonywanie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na rag

9.
10.Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przedlozy o$wiadcz

11.Rozliczenie konicowe Wykonawcy za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie

. Rozliczenie z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy bedzie

. Faktury beda wystawione na kwotg ustalong w dotgczonym do faktury, spor

. Zmiana rachunku bankowego, na ktéry ma nastgpi¢ platno$é z tytuhu realis

odbioru. Zwloka wynikajgca z tego bedzie uznana za zwloke w wykonaniu przedmiotu

umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

poszczegdlnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i Harmonogramerh.

§ 11

Rozliczanie przedmiotu umowy

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce.
Rozliczenie czg$ciowe Wykonawey za wykonane roboty moze odbywaé
kwartalnych, na podstawie czesciowego protokotu odbioru robdt. Rozliczenie

wykonanych najpozniej do dnia 5 grudnia 2019 r. moze nastgpi¢ w terminie do K

podstawie czesciowego protokotu odbioru robdt. Do czeSciowego protoko}:L

Wykonawea sporzadzi kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji up
zostal wykonany (zgodny z obmiarem robét albo ustalony zgodnie z postanowi
i 13, z przywotaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzgl
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokotéw odbioru

stepnych czesci

i¢ odbywato na

si¢ W okresach
za czgs¢ robot
onca 2019 r., na
odbioru robdt
szczonej, ktdéry
eniem § 8 ust. 7
pdnieniem robdt

narastajagco od

poczgtku realizacji Najpézniej na dzien odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe

z podwykonawcy, jezeli ten wystgpuje. W celu wykazania rozliczenia z
Wykonawea przedktada oswiadczenie podwykonawcy, ktdre zawiera okre$lenie z
zrealizowanych robét, sposéb zaptaty, termin otrzymania zaplaty, warto$¢ zap
dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Wykonawee i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, zestawieniem w.
wykonanych robét w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami §

Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych prac bedg sporzadzon

podwykonawca
pkresu i wartosci

aty oraz dowod

vadzonym przez
artosci 1 ilosci
10 ust. 3 pkt.2.

e na podstawie

protokotéw ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawcy, wskazany na fakturze.

nastgpuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego. W wypadku ni
Zamawiajacego o zmianie numeru konta nalezno$¢ przekazana na dotychcz
uwazana bedzie za skuteczng.
Termin platnosci faktury bedzie wynosit 30 dni. Wykonawca zobowigzuje
Zamawiajacemu fakture najpozniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. W
przestaé fakturg elektroniczng przez Platforme Elektronicznego Fakturowania.
Datg zaptaty jest dziefi obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

hunek bankowy
owanej umowy
epowiadomienia
isowy rachunek
si¢ dostarczy¢

ykonawca moze

enie  wszystkich

podwykonawcow robdt budowlanych oraz ustug i dostaw tym robotom towarzyszdcych, o zaptacie

przystugujacych im wynagrodzen z tytulu wykonanych prac w catosci.

bezusterkowego

koficowego odbioru robét. Najpozniej na dzien odbioru Wykonaweca przedstawi Ziamawiajacemu
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dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy sporzadzony w kalkulacji szczegétowej
uwzgledniajgcy zakres rzeczowy robdt, ktoéry zostal wykonany (zgodny z obmiarem robdt)
z przywotaniem konkretnej pozycji Kosztorysu ofertowego wraz z uwzglgdnieniem robot
wykonanych i odebranych na podstawie wczesniejszych protokoldw odbioru narastajgco od
poczatku realizacji robdt, do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od
odbioru koficowego. Kosztorys powykonawczy musi zostaé opracowany w oparciu o Kosztorys
ofertowy, tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutéw oraz cen| materialéw nie
wyzszych niz w szczegdélowym kosztorysie ofertowym.

12.W przypadku przedstawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z dokumentami
rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcg, Zamawiajacy
ma prawo zwrdcic¢ fakture bez realizacji.

13.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdt w przypadku braku srodkéw pienieznych
przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamowienia. | Zawiadomienie
0 wstrzymaniu rob6t winno by¢ przekazane Wykonawcey nie pozniej niz |1 miesige przed
wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym okresleniem wysoko$ci zobowigzan, ktére
Zamawiajacy jest w stanie uregulowaé do konca roku budzetowego. Rozliczenie i odbidr
wykonanych robét do chwili wstrzymania nastgpi na podstawie dokonanego wsp6lnie przez strony
obmiaru robét ipotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do
wysokosci posiadanych srodkéw. Roboty przekraczajace mozliwosci finansowe Zamawiajacego
beda ujete w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostajgce bez optacenia oraz bez
mozliwosci naliczania odszkodowania, kar iodsetek za wynikle opdznienie w realizacji
zobowigzania. Pozostajace bez oplacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiajacego
mozliwosci ich sfinansowania i przyjecie tej informacji przez Wykonawce traktowane bedzie jako
zgloszenie, po czym Zamawiajacy pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru.
Wznowienie rob6t nastapi w formie pisemnego protokotu uzgodnier.

14. Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za nieterminowg zaptate faktury.

§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie, moze zlecié czes¢ robdt do
wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawc6éw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy. Wykonawca
zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisow
wynikajacych zart. 647" Kodeksu cywilnego oraz przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych.

2 Jezeli Wykonawea, wtrakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykona¢ przy udziale
podwykonawcow roboty inne niz wskazane w Ofercie to nie pézniej niz na 14 dni przed
planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze Zamawiajacemu pisemny| wniosek wraz
z uzasadnieniem oraz projektem Umowy, o ktérej mowa w ust. 5. Dalszy tryb postgpowania
okreslajg ust. 5— 11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawea jest obowigzany wykazaé
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Zamawiajacemu, iz na dzien przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji 2 podwykonawcy

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonaweca samodzielnie spelnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. ¥miana taka nie

wymaga aneksu do Umowy.

W przypadku nie wykazania przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawea samodzielnie spelnia wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie

postgpowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiang

podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, ktory spelnia wiymogi okreslone

w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy wypowie umowe z winy Wykonawcey oraz zostana

10. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada 7

naliczone kary umowne wskazane w § 16 niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykomawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji niniejsz
do przedlozenia Zamawiajacemu — co najmniej na 14 dni przed planowanym roz
bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo — projektu tej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny okreslaé co najmniej
przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, ktére przystuguje
w kwocie brutto.
. Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwj
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 1
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j;
2) terminy wykonania robét w umowie o podwykonawstwo wykraczajg poza ter
robdt okreslone w postanowieniach niniejszej umowy;
3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykona
robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zam
4) umowa zawiera uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlg
ustugi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiajacy nie dopuszcza;
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace zwrot przez Wykonawce podwy
zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonan;
Zamawiajacego.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o pg
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uwaza
projektu umowy przez Zamawiajacego.
. Wykonawea lub podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajagcemu posw
siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktd,
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopia 2
Wykonawca lub podwykonawca przedktada dokument (lub jego poswiadczong k
wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierajace umo

Podwykonawcy (np. odpis z KRS, petlnomocnictwo).

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwyko

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyl

g0 zamoOwienia,

poczeciem robot

strony umowy,

podwykonawcy

projektu umowy

ykonawstwo jest

otwierdzajacych

miny wykonania

wcy od odbioru
awiajacego;

ne, dostawy lub

konawcy kwot

a umowy przez

dwykonawstwo,
5i¢ za akceptacje

iadczong (przez
rej przedmiotem
awartej umowy
bpig), z ktdérego
We W imieniu
amawiajgcemu
hawstwo, ktorej

aczeniem umow
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskaz
niniejszej Umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

anej w § 7 ust.1
to nie dotyczy

jest dluzszy niz

wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,

pod rygorem zadania zaptaty kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 5 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, ¥
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrod
podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podw

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pd
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawis
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
obowiazku zaptaty przez Wykonawce.

Vykonawca jest
zenia naleznego
'ykonawca.

przystugujgcego
dwykonawstwo,
jgcemu umowe

chylenia si¢ od

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty i ushugi, bez

odsetek i innych naleznosci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci za |

prace lub ustugi

wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu pqg
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
ushugi.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy i
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotsz
dnia dorgczenia tej informacji.

18 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie ws
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wyk

niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalez
podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwyk
zasadnos¢ takiej zaptaty.

Swiadczone] za
sg dostawy lub

podwykonawcy
wynagrodzenia
'ym niz 7 dni od
kazanym przez

pnawca wykaze

podwykonawcy
nej zapfaty lub

onawca wykaze

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, o ktérym mewa w ust. 14,

Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodz
Wykonawcy.

20. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego trzykrotnej bezposredniej zaplaty
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na lgczng sume wigksza n
niniejszej Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia umowy w spray
publicznego przez Zamawiajacego z winy Wykonawcey i naliczenia kar umg
z § 16 Umowy.

bnia  naleznego

podwykonawcy,
z 5% wartosci
vie zamdOwienia

wnych zgodnie
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21. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy. Przerwa ta bedzie stanowi¢ podstaweg naliczenia
kar umownych.

22. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za swoje wiasne.

23. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza uméw podwykonawczych o zdefiniowane
w STWIiORB roboty budowlane oraz ustugi i dostawy tym robotom towarzyszace; nie dotyczg
uméw z zakresu dostaw, uméw o dzieto, uméw o swiadczenie ustug oraz innych zawieranych
przez Wykonawce w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ale nie zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia sporu lub wszczgcia postgpowania sadowego, Zamawiajacego o wszelkich sporach
z podwykonawcami 1 postgpowaniach sadowych z udzialem Wykonawcy lub/ podwykonawcy
toczacych si¢ w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania umowy  Wykonaweca  wniesie
najpozniej w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie W WysOKOSCI ........o.oveeeniihviniianinnnn..n. zt
[ (00 11 (U A )
— 1. 5% wartosci umowy brutto, W formie: ...........ocoiiiiiiiiii

2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robét oraz stuzy do pokrycia roszezen
z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci za wykonane roboty.

3. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umows wykonania
robot, zas 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

5. Czgs¢ zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia na podstawie
protokotu odbioru bez uwag. Zabezpieczenie zostanie zwr6cone na rachunek Wykonawcey
O BIIICIZE! or susanansons sommenasns saauvennnsisssnns
W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonaweca musi poinformowaé
Zamawiajacego pisemnie.

6. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécona Wykonawcy w ciagu 15 dni, po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

7. Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym oraz
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

8. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego o usunigcie naruszen,
w terminie 14 dni, ktéry to termin uptynal bezskutecznie, to zabezpieczenie nalezytego

wykonania, o ktérym mowa w ust. 1 staje si¢ wilasnosciyg Zamawiajacego i bedzie ono
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10.

11.

wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen z
jakoscei i rekojmi za wady wykonanych robot.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zabezpieczenie to bedzie ulokowane na rachunku bankowym

nr i zostanie zwrdcone

Wykonawcey, wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,

przechowywane, oraz pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prow
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotsz)
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpiec
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci d
Zabezpieczenia

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt.10 nie przedlozy Zamawia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty,

wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§14

Gwarancja, jakos¢ i rekojmia za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanego przedmioty
Termin gwarancji jakosci dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi ....

tytulu gwarancji

w pieniagdzu,
/amawiajacego
na rachunek
na ktérym bylo

zji bankowej za
 niz wymagany
zenie nalezytego

otychczasowego

jacemu nowego

tiprawniony do

na jaka w dacie

i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Jezeli okres gwarancji na

wbudowane maszyny, urzadzenia i sprzet jest dtuzszy niz 5 lat, to okres gwaran
wydtuzeniu o czas wynikajgcy z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokume
podlega akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ j
protokotu odbioru koncowego robét.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie wedhug za
w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 - 581 KC.

cji jakosci ulega
nt gwarancyjny,
ko zatgeznik do

sad okreslonych

Niezaleznie od udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakoSci Zamawiajgcemu przyshuguja

uprawnienia z tytulu rekojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywil
wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

hego. Rekojmia

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci wad lub usterek

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pisSmie wyznaczajac

uzasadniony termin ich usuniecia.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i mi
majacych na celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawc
3 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony umdwiag sie inaczej. Za
prawo wyznaczy¢ niezwloczny odwrotny termin ogledzin, gdy stwierdzone
zagrozenie zycia i zdrowia, a Wykonawca ma obowigzek si¢ do tego dostosg
W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawia
Zamawiajgcy moze naliczy¢ karg umowna zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 niniejs
domaga¢ si¢ ich usunigcia od Wykonawey lub po bezskutecznym pisemnym w

usunigcia moze powierzy¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstaly

technologicznie

jscu  ogledzin
na pismie na
mawiajacy ma
wady stanowig
wag.

jcego terminie,
78] UMoOwy oraz
ezwaniu do ich
mi z tego tytutu

kosztami obcigzy¢é Wykonawce, zachowujac przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na
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podstawie umowy i przepiséw Kodeksu Cywilnego.
8. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji jakosci takze po tern
w ust. 1, jezeli zglosit wadg i/lub usterke przed uptywem tego terminu.
10.Dokument gwarancyjny
naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji

uprawniajacy Zamawiajacego do Zzadania

zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpdzniej w dniu odbioru koncows

usunigcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jezeli t3
Wykonawca uzupelni dokument gwarancji i przekaze go Zamawiajgcemu.

11. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodptatnie przegla

zamontowanych systeméw 1 urzadzen wedlug wymagan producenta

inie okreslonym

od Wykonawcy

jakos$ci stanowi

go lub w dniu

kie wystapily),

1 i konserwacje

w terminach

okreslonych przez producentéw oraz kazdorazowo ustalonych z Zamawiajjacym, a jezeli

zajdzie potrzeba uwzgledni wymiane na wiasny koszt czesci i materialéw ek
Kazdorazowo na okoliczno$é tych czynnosci sporzgdzony zostanie protokof

czynnosci oraz wynikow.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuiguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytua
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawa

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczens
bezpieczenstwu publicznemu;

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 10 dni od przekazani
nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy albo przerwat realizacje przedmi

przerwa ta trwa dluzej mniz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skieg

sploatacyjnych.
z wykonanych

cjach:

umowy nie lezy
cia umowy, lub
twa panstwa lub

h terenu budowy
ptu umowy, gdy

rowanego przez

Zamawiajgcego do Wykonawey o wszezecie lub wznowienie realizacji umowy,

Wykonawea w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
zwiazanych z realizacjg umowy;

podejmuje prac

3) jezeli rozpoczgcie, realizacja lub wykonczenie calosci przedmiotu umowy opéznia sie

w stosunku do Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiece
4) jezeli realizacja przedmiotu umowy opdznia sie w stosunku do Harmonogra:

niz 14 dni,

mu o wiecej niz

10 dni z powodu nierozstrzygnigtego sporu pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajacym;

5) gdy Wykonaweca opdznia si¢ badZz pozostaje w zwloce z realizacjg posz

W sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

czegdlnych prac

6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy lub niezgodny z:

a) umowa,

b) dokumentacja projektowa,

¢) specyfikacjami technicznymi,
d) sztukg budowlang,

e) wskazéwkami lub  zaleceniami Zamawiajgcego  albo
w jego imieniu, do skutecznego odstapienia w niniejszym przypadku

uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na

0sob

dziatajacych
wymagane jest
usunigcie stanu

stanowigcego podstawe zamierzonego odstapienia oraz bezskuteczly uplyw tego

19




terminu;

7) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 ust. 14-19 umowy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez
Wykonawee majatku na rzecz wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, utraty ptynnosci finansowej
Wykonawcy, zagrozenia niewyptacalnoscia lub niewyptacalnosci Wykonawey, badz zostat
ztozony wniosek o wszczgcie w stosunku do Wykonawey ktoregokolwiek
z postgpowan wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadto$ciowe (t.j. Dz.U. 2019, poz. 498 ze zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.);

9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowe;

10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowe;.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy bez

uzasadnionej na piSmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robét czesciowego i/lub

koncowego, badz podpisania protokotu odbioru ww. robot.

. Odstgpienie od umowy z powodéw okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajgcych do

zlozenia o$§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Odstgpienie od umowy, pod rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemnej

z podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi si¢ do niespelnionej przed zlozeniem

o$wiadczenia czesci Swiadczen stron.

. W przypadku odstgpienia od umowy, wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy, wedlug stanu zaawansowania robdét na dzien doreczenia

oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. 1 przyshuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien do

odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci art. 635

1636 k.c.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca, po doreczeniu mu

oswiadczenia Zamawiajgcego, powstrzyma si¢ od dalszego wykonywania przedmiotu umowy

oraz zabezpieczy plac budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6étowy protokdt inwentaryzacii
rob6t w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia od
umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w § 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe
koszty poniesie Zamawiajacy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
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10. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w

11. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umoy

1.

4)

paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

umowy wykonany przed odstapieniem od umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1)

robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn okreslonych
1 i ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 10 dni kalendarzowych, y
budowy oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, w tym
i urzadzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego w

Ryzyko pozostawienia materiatow sprzetu i urzadzen obcigza Wykonawce.

§16
Kary umowne

opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1 % wynag

w § 12 ust. 1 pkt
porzadkuje teren
materialy sprzet
formie pisemne;j.

Ist. 9 niniejszego

vie na przedmiot

rrodzenia brutto,

okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 10 %. Ro przekroczeniu

ww. wysokosci  Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy z win

z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11;

y Wykonawcy

2) opdznienia w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowyin / koncowym

3)

4)

3)

6)

7)

w wysokosci:
a) 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy z p
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;
b) 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy

opdznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1. ]

ierwszych 5 dni

nastgpny dzien

Po przekroczeniu

wysokosci kar umownych odpowiadajacych 10% wartosci umowy brutfo Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od Umowy z winy Wykonawcey z zastosowaniem (

umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 11;
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktd
s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo kwota 5 000,00
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opd6znienia od
w informacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 11;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o p

lodatkowej kary

rej przedmiotem
7t ;
wysokosci 0,5%

daty wskazanej

bdwykonawstwo

lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawda bez uzyskania

wezesniej zgody Zamawiajgcego - kazdorazowo kwota 5 000,00 zt oraz
umowna w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety
podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

uchylenie si¢ przez Wykonawce od zaptaty lub nieterminowej zaptaty
skutkujgce dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodni
kazdorazowo kwota 5 000,00 zt ;

wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - kazd
5 000,00 zt;

dodatkowa kara

dzien od daty jej

podwykonawcy
ez § 12 ust. 15-

brazowo kwota
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8) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonaw¢
teren budowy pracownika nieposiadajagcego wystawionej przez Zamawiajace
- kazdorazowo kwota 1 000,00 zi;

9) ujawnienia wykonywania prac objetych przedmiotem Umowy przez pd
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
kwota 5 000,00 zi;

10) ujawnienia wykonywania przez podwykonawce prac w zakresie innyn
Ofercie lub zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 12 ust. 2-4
kwota 5 000,00 zt;

11) odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn leza

Wykonawcey — w wysokosci 10% wynagrodzenia tacznego brutto, o ktorym

1;

12) niedopemienia wymogu zatrudniania oséb, ktére bedg realizowa¢ zamowie

umowy o pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kw|

y lub wejscia na

g0 karty dostepu

dmiot inny niz

— kazdorazowo

h niz wskazany

— kazdorazowo

Eych po stronie
mowa w § 8 ust.

hie na podstawie

bty minimalnego

wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu

za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieg
Wykonawce wymogu zatrudniania oséb swiadczacych Ustugi na podstawig
w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy) za kazda osobe w kazdym miesig

opehienia przez
umowy o pracg
bu, w ktérym nie

dopeiono przedmiotowego wymogu. Kara moze by¢ naktadana wielokrotmie i dotyczy¢ tej

samej osoby, jednak nalozona moze by¢ wylacznie jednokrotnie w k

kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;
13) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 23 ust. 3, na 1
kazdorazowo kwota 500,00 zt za kazdg nieobecnos$é¢ przekraczajgca do
3 nieobecnosci w danym roku kalendarzowym,;
14) wejscia na teren budowy pracownika bez uzycia posiadanej karty dostepul
si¢ do systemu kontroli dostepu) - kazdorazowo kwota 200,00 zt.
Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i
Wykonawcey w ich tagcznym wymiarze, jednak nie wigkszym 20% wynagrodi
1.

odpowiadajacych 20 % wartosci umowy brutto Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. Po przekroczeniu wysokosci

Wykonawcey z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1
Postanowienia powyzsze nie wylaczaja prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych kodeksu Cywilnego
powstalej szkody przekroczy wysoko$¢ kar umownych.

W przypadku naliczania kar umownych Zamawiajacemu przystuguje prawo

pokrycia roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz po
z faktur wystawianych przez Wykonawce. W przypadku, gdy kara umowna zq
(poprzez wystawienie noty ksi@gowej), Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykor
wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczy 7 dniowy termin patnosci kary. Wykonaw
na potrgcanie przez Zamawiajacego kwot wynikajacych z naliczonych kar umov

biezgcych naleznosci lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

hzdym miesigcu

hdzie budowy -
puszczony limit

(nie stosowanie

obcigzenia nimi
enia umownego
kar umownych
Umowy z winy
pkt 11.

od Wykonawcy

jezeli wartosé

wyboru sposobu
brzez potrgcenia
stanie naliczona
awce na pismie
ca wyraza zgode

vnych ze swoich
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§17

Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupekienia niniejszej umowy oraz zatacznikéw stanowigcych! integralng czg$¢
uméw mogg nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z tym ze zmiany nie mogg narusza¢ odpowiednich uregulowan Prawa zaméwien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany istotnych postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku, gdy:

1) Niezbedna jest zmiana terminu zakonczenia robdt z powodu:

a) wystgpienia robdt dodatkowych (o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt
dodatkowych);

b) wystapienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania |oraz uzyskania
dodatkowych materialow niezbgdnych do prawidlowego zakonczenia zadania (jak na
przyktad: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowg), zgltoszenia w zakresie
koniecznych zmian (o liczbe dni niezbednych do opracowania materialdw projektowych
lub niezbednych dokumentow);

¢) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wilasciwe organy administracji, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (o liczbg dni op6znienia);

d) wiystgpienie opdznien lub sprzeciwdéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé (o liczbe dni opdznienia);

e) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji  publicznej
(o liczbe dni wstrzymania robot);

f) inne niezalezne od Wykonawey zdarzenia, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce
zmiang terminu;

g) wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji;

2) w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie
pelnego zakresu robét zgodnie z dokumentacja projektowa;
3) wystapi sita wyzsza.

3. Zamawiajacy dopuszcza rowniez, za zgoda projektanta, zmiane sposobu wykonania
poszczegblnych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwo$é zastosowania materialow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest| korzystna dla
Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztdw inwestycji lub wplynie na przyspieszenie
terminu zakonczenia robét.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy w zakresie terminéw
wystawiania faktur czgsciowych w przypadku zmiany Harmonégramu.

S. Zamawiajacy dopuszcza zmiang istotnych postanowien niniejszej umowy, w przypadku:

1) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacych wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy;

2) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;



3) koniecznos$ci zawieszenia budowy wynikajacej z braku ujecia w ustawie bud
rok budzetowy niezbednego poziomu finansowania inwestycji z zastrzezeniem
te nie mogg stanowi¢ podstawy zglaszania przez Wykonawce zadnych
Zamawiajacego;

4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie wigkszym niz 10% V)
z zastrzezeniem, ze okolicznosci te nie moga stanowi¢ podstawy zglaszania pr.

zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od powyzszych postanowien, dopuszczalne sa zmiany umowy, o ktor]

144 ustawy Pzp.

7. Zmiany w niniejszej Umowie bedg dokonywane na nizej wskazanych warunka

1) kazdy wniosek o zmiane zapiséw Umowy winien by¢ przedlozony prz
pisemnie wraz z szczegdlowym uzasadnieniem zmiany i gdzie cig¢zar ¢
spoczywa na Wykonawcy;

2) Zamawiajacy uwzgledni mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany terminu

czeSciowego tylko w zakresie koniecznym do usunigcia przeszkdd W

niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci

zmiany. Wniosek winien by¢ zlozony przed uptywem terminu, ktéry

i w czasie umozliwiajacym przeprowadzenie procedury dotyczacej zmian

3) Zamawiajacy uwzgledni mozliwo$¢ zmian wynagrodzenia umowne]

wynikajgcym z opisanych w niniejszej Umowie okolicznosci;

4) Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzenie zmian do Umowy nie

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzglednienia

§ 18
Ubezpieczenie

4

zetowej na dany
ze okolicznosci
roszczen wobec

artosci umowy

rez Wykonawce

ych mowa w art.

ch:
bz Wykonawce
lowodu zmiany

koncowego lub
raz Z czasem
zasadniajacych
a ulec zmianie
y Umowy;

oo w zakresie

bedzie miato

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowip osob trzecich,

powstale w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢, na swoj koszt, stosowne umowy ube
z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzenig

zpieczenia robot

imi zwigzanymi

z realizacjg robot budowlanych wynikajacych z niniejszej umowy tj. od ryzyka bidowlanego oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzg
z wykonaniem robot od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

2) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliw
dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadz
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazd6w i urzgdzen mechanicznych.

Warto$¢ robét objetych ubezpieczeniem bedzie obejmowata:

1)

2)

roboty do wartosci okreslonej w umowie;
urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny zgromadzony na terenie pr
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdt — do ich wartosci rzeczywi

ne bezposrednio

ych  wypadkow
fonymi robotami

pwadzenia robdt

stej;

podlegtych mu

3) szkody w strukturze sgsiadujacych budynkéw oraz sasiadujgcej infrastruktury miejskiej,
powstale wskutek wykonywania robét przez Wykonawce lub
podwykonawcdw.
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Najpdzniej w_dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Z
stosownag Polis¢ ubezpieczeniows.

Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia na dzien okre
skutkowa¢ bedzie odmowg przekazania placu budowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczen
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Opodznienie Wykonawey w dopehieniu obowigzku okreslonego w ust. 5 po
spowoduje odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonaw
konsekwencjami wynikajacymi z § 15 i 16 niniejszej Umowy.

10.

11.

12.

13.

§19
Zaliczki

Zamawiajacy dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek:

1) na roboty budowlane;

2) na zakup materialdbw budowlanych niezbednych do realizacji prze

a wynikajacych z zestawienia materiatow kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy moze udzieli¢ zaliczki na pisemny wniosek Wykonawg
okreslonych ponizej.
Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcey zaliczki jednorazowo lub w trans
wysokosci 50 % wartosci realizowanego zaméwienia brutto w catym okresie
na poczet wykonania robdt budowlanych lub/i zakup materiatéw budowlanych
realizacji zamo6wienia.
Zaliczki mogg by¢ udzielane wytacznie na roboty objgte odbiorami czgsciowyn
Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaze w oparciu o kos
zakres prac lub/i wykaz materialow ktory pokryje z udzielonej zaliczki
wykonania, a takze forme zabezpieczenia ich wykonania.
Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wyko
Zabezpieczenie zaliczki moze byé wniesione w formie:

1) gwarancji bankowej;

2) gwarancji ubezpieczeniowej;

3) poreczenia bankowego.
Zamawiajacy zwrdci lub zwolni zabezpieczenie nalezytego wykonania zalicz
30 dni liczac od dnia jej rozliczenia.
W przypadku zlecenia czg¢sci rob6t na podstawie zaliczki do wykonania przez
Wykonawea zobowigzany jest wskaza¢ we wniosku jaka cze$é rol
z Harmonogramu bedzie realizowana przez Podwykonawce.
Zamawiajacy przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemne;j
roboczych od daty wptynigcia wniosku o jej przyznanie.
Do rozliczania zaliczek maja zastosowanie zapisy dotyczace dokonyy

przedmiotu umowy okreslone w § 11 niniejszej Umowy.

lamawiajacemu

lony w ust. 5,

ia na niekorzys¢é

vyzej 14-tu dni

cy z wszelkimi

dmiotu umowy
y na zasadach
rach do tacznej
trwania umowy
niezbgdnych do
.

ztorys ofertowy

praz termin ich

nania.

ki w terminie do

Podwykonawce,
ot, wynikajaca

v terminie 7 dni

vania rozliczen

Zamawiajgcemu w kazdym czasie realizacji robot z zaliczki przystuguje pgawo do zgdania

rozliczenia zaliczki w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikajacym z ust. 12 Zlamawiajgcemu

przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stron

fe Wykonawcy

25




z naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 16 oraz do wykorzystania
zabezpieczenia zaliczki, a takze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. W przypadku wystapienia z wnioskiem o kolejna transze¢ zaliczki, Zamawiajacy moze jej
udzieli¢ wylacznie po rozliczeniu przyznanej juz transzy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzajacej otrzymanie
zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawey do wystawienia faktur czgsciowych za
wykonane roboty do dnia rozliczenia si¢ z zaliczki.

17. Odbidr koncowy robdt bedzie mozliwy dopiero po calkowitym rozliczeniu si¢ Wykonawcy

z przyznanych zaliczek.

§20

Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Wykonaweca zobowigzuje sie, ze wszystkie prace fizyczne zwigzane z |wykonywaniem
wszystkich robdt wymienionych w kosztorysie beda wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe o pracg w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca, najpézniej na 5 dni przed rozpoczeciem realizacji Umowy, jest zobowigzany do
zlozenia Wykazu oséb, ktére beda realizowaé zamoéwienie, wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one
zatrudnione na umowg o pracg. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcey do realizacji zamdwienia
do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikte z tego tytutu
opoznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy
Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdOwienie przy udziale podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej na 5 dni przed
rozpoczeciem realizacji robot przez podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda realizowaé
zamoOwienie na rzecz podwykonawcy, wraz z os$wiadczeniem podwykonawcy, Zze sg one
zatrudnione na umowg o prace.
Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawieraé w szczeg6lnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegblnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.
W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3,
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu zaktualizowanego wykazu
0sOb wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace, w terminie 5 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do
umowy.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé do wgladu:
1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika
zawierajgce dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczeg6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowiazkéw pracownika;
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2) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez )
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ dowodu

zgloszenie pracownika przez pracodawce (Wykonawce lub podwykonawce)

zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych praco

Wykonawce lub

zatrudnienia na

otwierdzajacego
do ubezpieczen,

ikow.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego termihie dokumentéw

w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymo
podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Y
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soOh
wskazane w ust. 1 czynnosci.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy prz
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§21
Narady koordynacyjne (rady budowy)

1. Strony Umowy beda si¢ porozumiewaly w sprawach zwigzanych z realiz
Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoly narad koordynacyjnyc

korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dz

dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownikq

pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje si¢

w imieniu strony, w imieniu ktdrej wystepujg wyzej wymienione osoby.

zatrudnienia na
Vykonawce lub
wykonujgcych

rez Wykonawce
kontroli przez

hcja przedmiotu
h oraz w drodze
ienniku budowy

robot, a takze

za prowadzone

2. Zamawiajacy oraz Inspektor nadzoru  inwestorskiego sa  uprawnieni do

zwolywania/odwolywania narad koordynacyjnych w ktérych zobowiazani
Kierownik Budowy/robét, Kierownik Projektu a w miare potrzeby odpowiedni }

oraz przedstawiciel Zamawiajacego oraz inne niezbedne osoby.
3. Zamawiajacy dopuszcza 3 nieobecnosci Kierownika Budowy/robot,
kalendarzowego, na radach budowy.

4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spr
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych post]
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonanial

5. Narady koordynacyjne odbywaja sic w miejscu wskazanym przez Inspektora

rozpoczeciu Robdt budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niz 1

3 uczestniczy¢:

cierownicy robot

w ciggu roku

aw dotyczacych
epu prac albo
Umowy.

Nadzoru, a po

raz W _tygodniu,

godzina i dzien tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projekt]

6. Miejsce odbywania si¢ Rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonawca.

7. Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. |
przed kazda narad Kierownik Projektu Wykonawcy przekaze Inspektorow
tematow przewidzianych do oméwienia i przesle drogg elektroniczng, lub w
sposob, do oséb uprawnionych.

8. Kierownik Projektu Wykonawcey sporzadza protokét z Rady budowy i pr|
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Kazdy protokét
podpisuja przed rozpoczeciem nastepnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kiet

i Wykonawcy.

Dwa dni robocze
i nadzoru liste

inny umdéwiony

zekazuje go do
z Rady budowy
ownik Projektu

27




10.

10.

11.

. Najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgceni

. Z Harmonogramu powinno wynika¢ kolejnos¢ realizacji robdt, wymaganej te

. Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje zakres rob6t budowlanyg

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej

. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogra

. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zaty

Wykonawcey i Kierownik Budowy. Kopi¢ protokotu rady budowy wraz z
obecnosei uczestnikéw Rady Budowy po podpisaniu protokotu otrzymuja, Kig
Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.

Na wniosek Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu Wykonawcy

4
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymagany
W miejscu i terminie wspélnie ustalonym.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mog

w ciggu 3 dni.

§22

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

realizacji i termindw wykonania elementéw robdt podlegajacych odbioro

koncowemu oraz kosztow realizacji.
przedmiot umowy, przy zachowaniu warunkéw ptatnosci okreslonych w umowie.

wersji  elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierd

zawierajacej wyroznienie poszczego6lnych etapdw postepu w realizacji robét budoy

budowy. »
Harmonogram begdzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanol
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt skld
przedmiot Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i d
budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw mate
budowy w zakresie niezbgdnym do zachowania ciggtosci rob6t budowlanych
poziomie okreslonym przez Ihspektora nadzoru inwestorskiego;
2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w ukfadzie kwartalnym, dla danega
Umowy — roku budzetowego.

dotgczong listg
rownik Projektu

'wolywane beda
ch 0séb trzecich

a wnies¢ uwagi

u zatwierdzony,

chnologii, czasu

In  czgsciowym,

h stanowigcych

i w edytowalne;j
inwestorskiego.
wej 1 graficznej
ylanych.

mu na Terenie

wigce przedmiot
dajacych si¢ na
ostaw na Teren
iatbw na Teren

CO najmniej na

etapu realizacji

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wyl(onawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcem
Harmonogramu.

Zamawiajacego.

przesunigcia termin6w realizacji poszczeg6lnych etapéw lub terminu zakoficzenia 1
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Term
robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey bed

poprawionego

vierdzenia przez

. Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Um¢wy w zakresie

obdt.

Inu zakonczenia

zie obiektywnie

zagrazal Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakoriczemia etapu robét,
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Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego

w Harmonogramie lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na zadanie

Zamawiajacego niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi

Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

12.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych

Wykonawey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach

okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu

dodatkowe wynagrodzenie.
13.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu rob6t budowlanych wynika z winy Wykonawey,

Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do

Zamawiajgcego o przedluzenie terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robé6t i do

zwrotu poniesionych kosztoéw.

14.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania roboét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia |i zdrowia oséb
znajdujgcych si¢ na Terenie budowy lub terenie Zamawiajgcego, i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opo6znienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jako$ci robét,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowg lub z pozwoleniem/na budowe.

15.Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw ni¢ uprawnia Stron
do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robdt budowlanych.

§23
Postanowienia koncowe

p—

Strony podajg adresy do korespondencji i dane niezbedne do wystawienia faktur:

1) Zamawiajacy: Szkota Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Pita, NIP: 764 102 30 91;

2) Wykonawca:

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego

przez obie strony pod rygorem niewaznosci, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

29



5. Wszelkie spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzyg

- powszechne wlasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

ane przez sady

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach - dwa dla Zamawjiajacego i jeden

dla Wykonawcy.

Na umowe skladajg sie nastepujace dokumenty, ktdre stanowia jej integralng

interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Zalgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i (
zamoOwienia;
2) Zalgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (ta
scalonych);
3) Zalgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji;
4) Zalacznik nr 4 - Tabela platnosci Inwestycji;
— 5) Zalacznik nr 5 - Dokument gwarancyjny.
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§24
Zalagczniki do umowy
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bela elementow

ZASTEPCNNWACZFEINIKA
(ALL 7 X\ I TRANSPORTU
Yy PONCJI W PILE

\
5 40

30




